



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 305 del 10/02/2023

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL P.N.R.R. – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SOLA PARTE IMPIANTISTICA MECCANICA ED ELETTRICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI COMUNITÀ, PRESSO IL P.O. DI ODERZO (TV), EDIFICIO B.02, LIVELLO “E”. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO. (CUP: I58I22000510006 – CIG: 9507015CF4 – COD: TEC_AZ_061)

OGGETTO

PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL P.N.R.R. – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SOLA PARTE IMPIANTISTICA MECCANICA ED ELETTRICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI COMUNITÀ, PRESSO IL P.O. DI ODERZO (TV), EDIFICIO B.02, LIVELLO “E”. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO. (CUP: I58I22000510006 – CIG: 9507015CF4 – COD: TEC_AZ_061)

L'ing. Sebastiano Barison delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato

Premesso che:

- l'Unione Europea, allo scopo di fronteggiare la crisi correlata all'evento pandemico da Covid-19, ha predisposto un piano straordinario per la Ripresa dell'Europa denominato Next Generation EU (NGEU) articolato su più azioni parallele introducendo un “Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)” a sostegno dei Paesi membri, e richiedendo agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme;
- l'Italia ha quindi predisposto e presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), articolato in 6 Missioni e 16 Componenti; la missione 6 riguarda la Salute (M6. Salute); nell'ambito del componente M6C1 ha inserito, tra l'altro, un “Investimento 1.3: Ospedali di Comunità”, prevedendo l'attivazione di una struttura ogni 20.000 abitanti, e quindi, per la Regione Veneto, l'attivazione a regime entro il 2026 di 182 strutture e finanziandole in prima istanza, con utilizzo delle risorse del PNRR;
- con nota acquisita agli atti il 23 luglio 2021, prot. n. 136988, la Regione Veneto Direzione Edilizia ospedaliera e a finalità collettiva ha comunicato l'avvio delle attività connesse al PNRR invitando questa Azienda a predisporre la programmazione delle attività di competenza per le diverse missioni;
- in data 20 agosto 2021 con nota prot. n. 152502, quest' Azienda ha trasmesso le schede di rilevazione per le strutture territoriali COT e Ospedali di comunità;
- con successiva nota in data 5 ottobre 2021, acquisita agli atti con prot. n. 179789, la Regione Veneto ha chiesto approfondimenti programmatici e progettuali per definire il piano regionale di attuazione degli investimenti PNRR e in data 29 ottobre 2021, con nota prot. n. 198026, quest' Azienda ha trasmesso gli studi di prefattibilità relativi alla realizzazione di 19 Case della Comunità e 5 ospedali di comunità;
- in data 19 gennaio 2022 la Regione Veneto ha comunicato che nella seduta del 14 gennaio 2022 la CRITE ha espresso parere favorevole al piano regionale di attuazione del PNRR relativamente alla missione n. 6 richiedendo i nominativi dei R.U.P. e dei referenti aziendali per ogni singola componente al fine di garantire il corretto caricamento delle schede di intervento;
- con nota in data 31 gennaio 2022, con prot. n. 17565, quest' Azienda ha trasmesso i nominativi di R.U.P. e responsabili dei vari componenti e con deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 31 marzo 2022 sono stati nominati i R.U.P. per le diverse componenti del PNRR ed il

Referente unico aziendale per il PNRR, l'ing. Peter Casagrande Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 10 febbraio 2023 l'ing. Sebastiano Barison è stato nominato Referente unico aziendale per il PNRR in sostituzione dell'ing. Peter Francis Casagrande che ha cessato il rapporto di servizio con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
- R.U.P. dell'intervento in oggetto, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 31 marzo 2022, è il dott. Lucio D'Este;
- con il medesimo provvedimento l'Azienda ha approvato l'elenco dei vari interventi riguardanti i lavori delle varie componenti della Missione 6 del piano regionale di attuazione del PNRR; tra gli interventi sono ricompresi i lavori di ristrutturazione del reparto ospedaliero di degenza sito al livello "E" dell'edificio B.02 presso il presidio ospedaliero di Oderzo (TV), per la realizzazione di un "ospedale di comunità";
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 dell'8 aprile 2022 sono stati approvati gli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6 Componenti investimento 1 e 2 e ha assegnato ai soggetti attuatori gli importi necessari alla realizzazione degli interventi compresi nei vari allegati alla delibera - allegati da A) ad E) - indicando nelle colonne "Finanziamento PNRR" e Finanziamento FSR/altro" le quote assegnate.

Visto che:

- lo Studio di fattibilità tecnico-economica, per realizzare il nuovo Ospedale di comunità predisposto dai tecnici dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, acquisito agli atti dell'ufficio, è composto dai seguenti documenti:
 - Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;
 - Documento preliminare alla progettazione.
 - Calcolo della parcella
- l'intervento relativo alla realizzazione dell'"Ospedale di comunità", presso l'edificio B.02, livello "E" del presidio ospedaliero di Oderzo (TV), è inserito nell'allegato C) alla citata DGRV 368/2022 per un importo totale di euro 3.000.000,00 finanziato interamente con risorse del PNRR;
- l'immobile di cui trattasi risulta di proprietà di quest'Azienda ULSS e si trova nel comune di Oderzo (TV), al livello "E", dell'edificio B.02 del presidio ospedaliero e l'accesso all'area interessata avviene dalla via Luzzati, n. 45;
- la progettazione dell'intervento è stata svolta dal personale dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali in considerazione dell'urgenza posta dalle strette tempistiche del PNRR, ha predisposto il progetto definitivo dei lavori, composto dagli elaborati indicati nell'Allegato C) alla deliberazione del Direttore Generale n. 1990 del 14 ottobre 2022 ;
- per poter completare la parte impiantistica del progetto ci si è avvalsi, in pendenza di formale affidamento, della società di ingegneria Gaia Tec s.r.l. con sede legale ad Albignasego (PD), già affidatari di una simile progettazione per altro intervento;
- allo scopo gli uffici hanno stimato i costi, necessari per la progettazione definitiva ed esecutiva della sola parte impiantistica, meccanica ed elettrica dell'intervento in oggetto, nel modo che segue:

Fase di progettazione	Corrispettivo	Spese ed oneri accessori	Totale
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	31.952,84	7.988,21	39.941,05
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20.838,82	5.209,70	26.048,52
TOTALE PROGETTAZIONE	52.791,66	13.197,91	65.989,57

- l'importo complessivo delle prestazioni ammonta ad euro 65.989,57 quindi l'affidamento rientra tra quelli previsti dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020.
- al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio, considerata la tipologia di progettazione da affidare, visti i tempi ristretti imposti dalla Regione per l'attuazione degli interventi collegati al P.N.R.R. e coerentemente con il principio di efficienza, gli uffici hanno ritenuto di affidare l'incarico alla società GAIA TEC s.r.l., società di ingegneria, p.i.: 04097710281, con sede legale in Albignasego (PD), via Marco Polo n. 19/A, già affidataria della medesima tipologia di progettazione per l'ospedale di comunità di Castelfranco Veneto (TV);
- che in applicazione dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, per ogni procedura di selezione per l'attuazione del PNRR, il dirigente competente all'adozione dell'atto di affidamento dell'incarico, il Referente dell'Amministrazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interesse, resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
- i lavori sono inclusi nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel Piano degli investimenti 2022-2024, con il codice TEC_AZ_061;
- il progetto dell'intervento è stato redatto dal personale dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, in particolare il gruppo di progettazione sarà costituito dall'ing. Sebastiano Barison e dall'arch Cosimo D'Ambrosio per la parte architettonica, con esclusione dei soli elaborati impiantistici meccanici ed elettrici, per la redazione dei quali si è ricorso a professionisti esterni;
- si è provveduto in data 24 novembre 2022 ad avviare sul portale Sintel-Aria la procedura identificativo n. 161904450, per chiedere alla società GAIA TEC s.r.l. la formalizzazione, entro il 30 novembre 2022, dell'offerta economica per l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva della sola parte impiantistica meccanica ed elettrica, per la realizzazione dell'ospedale di comunità di Oderzo (TV), alle stesse condizioni economiche pattuite per l'affidamento del servizio di progettazione per la realizzazione dell'ospedale di comunità di Castelfranco Veneto (TV);
- la società GAIA TEC s.r.l., società di ingegneria, con sede legale in Albignasego (PD), p.iva: 04097710281, entro il termine della procedura, ha presentato la propria offerta economica (protocollo Sintel n. 1669632611105) di complessivi euro 41.041,55 per il servizio da affidare, confermando, quindi, il ribasso offerto nella procedura precedente;
- l'offerta formulata dall'operatore economico è corretta sotto l'aspetto formale e congrua rispetto al servizio da eseguire, nonché vantaggiosa per questa Amministrazione;
- l'onere complessivo per l'acquisizione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, della sola parte impiantistica meccanica ed elettrica, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dell'ospedale di comunità presso il presidio ospedaliero di Oderzo è pari ad euro 53.393,31 come da dettaglio che segue:

	Corrispettivo	Spese	Totale
Progettazione Definitiva	19.872,75	4.968,19	24.840,94
Progettazione Esecutiva	12.960,49	3.240,12	16.200,61
Totale Progettazione	32.833,24	8.208,31	41.041,55
Oneri previdenziali			1.641,66
IVA al 22%			9.390,31
Accant. 2% art. 113 d.lgs 50/2016			1.319,79
TOTALE			53.393,31

- gli uffici hanno già agli atti le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e quindi sull'assenza di motivi di esclusione della ditta dall'affidamento, ai sensi degli articoli 36, comma 5 e 80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni tramite la procedura FVOE di Anac, nonché la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce;
- che sono acquisiti agli atti dell'ufficio le dichiarazioni, sottoscritte dal dirigente competente all'adozione dell'atto di affidamento dell'incarico, dal Referente dell'Amministrazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di assenza di conflitti di interessi per la selezione del soggetto realizzatore del servizio di progettazione per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto e rientrante tra quelli individuati per l'attuazione del PNRR;

Ritenuto di proporre:

- di dare atto che il gruppo di progettazione interno è costituito dall'ing. Sebastiano Barison e, per la parte architettonica, dall'arch Cosimo D'Ambrosio e di incaricare del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il dott. Enrico Vazzoler;
- di prendere atto dell'esito della procedura identificativo 161904450 espletata sulla piattaforma telematica Aria-Sintel per lo svolgimento della trattativa diretta con la società di ingegneria GAIA TEC s.r.l., con sede legale in Albignasego (PD), p.iva: 04097710281, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva della sola parte impiantistica per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità a Oderzo (TV);
- di approvare la documentazione tecnico-amministrativa predisposta dagli uffici al fine dell'affidamento composta da:
 - documento preliminare alla progettazione, predisposto e sottoscritto dal R.U.P., che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - schema di Convenzione d'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - calcolo della parcella, agli atti degli uffici;
- di demandare al Delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali la conclusione della trattativa diretta con la Società di ingegneria GAIA TEC s.r.l., con sede in Albignasego (PD), via Marco Polo n. 19/A, p.iva: 04097710281;
- di approvare la spesa complessiva relativa al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva pari ad euro 53.393,31, contabilizzandola come di seguito:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del Conto	Importo, IVA 22% inclusa	Fonte	Centro Ordinatore

2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari	53.393,31	PNRR	T003
------	-----	------------	-----------------------	-----------	------	------

- di demandare al Delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali i successivi atti conseguenti al presente provvedimento compreso l'affidamento del servizio e la stipula del contratto;
- che, ai sensi dell' art. 32, comma 10 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la stipula contrattuale avvenga mediante sottoscrizione della "Convenzione d'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva della parte impiantistica meccanica ed elettrica", che non sarà applicato il termine dilatorio previsto dal comma 9 del sopracitato articolo e che l'avvio delle prestazioni potrà avvenire, nelle more della stipula, previa costituzione delle polizze previste da parte dell'aggiudicatario. |

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che il gruppo di progettazione interno dei lavori di realizzazione dell' "Ospedale di Comunità", presso l'edificio B.02, livello "E" del Presidio Ospedale di Oderzo (TV), che sarà costituito dall'ing. Sebastiano Barison e dall'arch. Cosimo D'Ambrosio, per la parte architettonica e di incaricare, internamente, del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il dott. Enrico Vazzoler;
2. di dare atto che per la progettazione della parte impiantistica, meccanica ed elettrica ci si è avvalsi della società di ingegneria già affidataria della medesima tipologia di progettazione per l'ospedale di comunità di Castelfranco Veneto (TV);
3. di approvare la documentazione tecnico-amministrativa predisposta dagli uffici al fine dell'affidamento composta da:
 - Documento preliminare alla progettazione, predisposto e sottoscritto dal R.U.P., che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – Allegato 1;
 - schema di Convenzione d'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – Allegato 2;
 - calcolo della parcella, agli atti degli uffici;
4. di affidare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva della sola parte impiantistica meccanica ed elettrica, per la realizzazione del nuovo "Ospedale di Comunità" di Oderzo (TV),

alla società di ingegneria GAIA TEC S.r.l., con sede legale ad Albignasego (PD) in Via Marco Polo n. 19/A, p.iva: 04097710281, per l'importo contrattuale di euro 41.041,55 (al netto dell'IVA e degli altri oneri);

5. di approvare la spesa complessiva di euro 53.393,31 per la progettazione definitiva ed esecutiva della sola parte impiantistica meccanica ed elettrica, per la realizzazione del nuovo ospedale di comunità presso il P.O. di Oderzo (TV), eseguita dalla società di ingegneria GAIA TEC s.r.l., con sede legale in Albignasego (PD);
6. di contabilizzare la spesa complessiva relativa al servizio di progettazione affidato, pari ad euro 53.393,31 come di seguito:

Anno	B.U.	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA	AUTORIZZ.	ID PIANO INV.	FONTE FINANZ.	C.O.
2023	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI	53.393,31	23-U01659	COD. TEC_AZ_061	PNRR	T003

di dare atto che il valore impegnato rientra nella quota di finanziamento PNRR di cui alla DGRV n. 368/2022 Allegato C;

7. di dare atto che, ai sensi dell' art. 32, comma 5 d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e quindi dell'insussistenza di motivi di esclusione;
8. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, il CIG è 9507015CF4;
9. di dare atto che sono state acquisite agli atti dell'ufficio le dichiarazioni, dal dirigente competente all'adozione dell'atto di affidamento dell'incarico, dal Referente dell'Amministrazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di assenza di conflitti di interessi per la selezione del soggetto realizzatore del servizio di progettazione per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto e rientrante tra quelli individuati per l'attuazione del PNRR;
10. che ai sensi dell' art. 32, comma 10 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stipula contrattuale, che avverrà mediante sottoscrizione della "Convenzione d'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica", non sarà applicato il termine dilatorio previsto dal comma 9 del sopracitato articolo e l'avvio delle prestazioni potrà avvenire, nelle more della stipula, previa costituzione delle polizze previste da parte dell'aggiudicatario;
11. di approvare l'allegato schema di Avviso di appalto aggiudicato (allegato 3) da pubblicare:
 - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it) ai sensi dell' art.2, comma 6 suddetto;
 - sul sito internet istituzionale www.aulss2.veneto.it;
12. di demandare al Delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali i successivi atti conseguenti al presente provvedimento, compreso l'affidamento del servizio e la stipula del contratto;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale- sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell' art. 29, comma 1 d.lgs.50/2016;
14. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Mangione Patrizia
Il Direttore sanitario	Formentini Stefano
Il Direttore dei servizi socio-sanitario	Rigoli Roberto

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**



U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali

Treviso, 23/08/2022

Allegati n. 1

**OGGETTO: P.N.R.R. - REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI
COMUNITA' IN COMUNE DI ODERZO (TV), AL LIVELLO E
DELL'EDIFICIO B.02 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO.**

COD: TEC_AZ_061 - CUP: I58I22000510006 - CIG: 9507015CF4

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

(art. 15 del DPR 207/2010)

- a) Descrizione: L'Azienda ha individuato nel comune di Oderzo (TV), via Luzzatti, 45, al livello E dell'edificio B.02 del Presidio Ospedaliero, il possibile sito da adibire alla realizzazione di un "Ospedale di Comunità"
- b) Finalità dell'opera
- c) Obiettivi generali da perseguire
- d) Strategie per raggiungere gli obiettivi
- e) Esigenze e bisogni da soddisfare
- f) Tipologia dell'intervento
- g) Funzioni che dovrà svolgere l'intervento
- h) Regole e norme tecniche da rispettare
Per tutti i precedenti punti b), c), d), e), f), g), h) si rinvia a quanto previsto dallo Studio di fattibilità, approvato con deliberazione del D.G. n. 1013 del 26 maggio 2022;
- i) Modalità del contratto individuata per la realizzazione dell'opera: sola esecuzione lavori
- j) Stima dei costi e fonti di finanziamento e copertura finanziaria: euro 3.000.000,00 finanziato interamente con risorse del PNRR attribuite alla Regione Veneto dal DM 20 gennaio 2022 e di cui alla DGRV n. 368 del 8 aprile 2022. Missione 6 del Piano regionale di attuazione del PNRR – Linea di finanziamento M6 C1 - Inv. 1.3 Ospedali di Comunità.
- k) Limiti finanziari da rispettare: importo complessivo stimato dei lavori impiantistici euro 750.000,00;

- l) Requisiti tecnici da rispettare dell'intervento: si rinvia a quanto previsto dallo Studio di fattibilità, approvato con deliberazione del D.G. n. 1013 del 26 maggio 2022 e allo schema di Convenzione d'incarico, allegato al presente documento;
 - m) Graduazione del costo complessivo distribuito nel triennio: anno 2022 euro 150.000,00; anno 2023 euro 450.000,00; anno 2024 euro 600.000,00; euro 1.800.000,00 successive annualità 2025-2026;
 - n) Nomina del progettista: interno, gruppo di progettazione costituito dall'ing. Sebastiano Barison e dall'arch. Cosimo D'Ambrosio, per la parte architettonica (nominato con delibera D.G. n. 1013 del 26/05/2022) e incarico esterno per la sola parte impiantistica, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020;
 - o) Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: da individuare;
 - p) Indicazione sulla procedura di affidamento dei lavori: procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020;
 - q) Tipologia del contratto da stipulare: a corpo e a misura;
 - r) Criterio di aggiudicazione dei lavori: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020. Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - s) Presenza di vincoli: da eseguire a cura del progettista interno;
 - t) Verifica conformità urbanistica dell'opera: da eseguire a cura del progettista interno
 - u) Tempistica progettuale
 - v) Penale giornaliera da applicare al progettista
 - w) Possibilità di ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica.
- Per tutti i precedenti tre punti, si rinvia a quanto previsto dallo schema di Convenzione d'incarico allegata al presente documento;
- x) Codice Unico Progetto: I58I22000510006
 - y) Codice progetto nel Programma triennale dei lavori e nel Piano degli investimenti: TEC_AZ_061
 - z) Fasi della progettazione da sviluppare
 - Progettazione definitiva;
 - Progettazione esecutiva;
 - aa) Elaborati grafici e descrittivi: si rinvia a quanto previsto nello schema di Convenzione d'incarico, allegata al presente documento;
 - bb) Calcolo stimato del servizio di progettazione

Fase di progettazione	Corrispettivo	Spese ed oneri accessori	Totale
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	31.952,84	7.988,21	39.941,05
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20.838,82	5.209,70	26.048,52
TOTALE PROGETTAZIONE	52.791,66	13.197,91	65.989,57

cc) Impatto dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività e unità ambientali: il progetto dovrà contenere una valutazione riguardante:

- l'impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
- il consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- produzione di rifiuti;
- l'utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
- l'utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Lucio D'Este

Allegato:

1. Schema convenzione d'incarico servizio.

REGIONE DEL VENETO

AL02

AZIENDA ULSS 2 “MARCA TREVIGIANA”

CONVENZIONE

**INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PNRR, RELATIVA
ALLA PARTE IMPIANTISTICA MECCANICA ED ELETTRICA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA NUOVO OSPEDALE DI COMUNITA’ PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
ODERZO (TV). CUP: I58122000510006 – CIG: 9507015CF4 - COD. TEC_AZ_061**

L'anno 2023, il giorno _____ del mese di Febbraio negli Uffici dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana,
con sede in via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso

SONO COMPARI

da una parte:

-l’Ing. Barison Sebastiano, nato a Treviso (TV) il 11 settembre 1978, nella sua qualità di Delegato alle funzioni di gestione dell’U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali dell’Azienda ULSS n. 2 “Marca trevigiana”, il quale interviene in rappresentanza e per conto del Direttore Generale, con sede in via Sant’Ambrogio di Fiera 37 - 31100 Treviso, CF/P.IVA 03084880263, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Azienda”;

dall’altra parte:

- Giorgio Artusi, nato a Caracas, il 10 novembre 1952 in qualità di legale rappresentante della società Gaia Tec srl, con sede in via Marco Polo n. 19/A – 35020 Albignasego (PD), C.F./P. IVA n.04097710281, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Progettista” o “Appaltatore”.

Con delibera n. 1013 del 26 maggio 2022 si sono individuati i dipendenti dell’ Azienda incaricati della progettazione per la realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità’ di Oderzo (TV) e con deliberazione del Direttore Generale n. 1990 del 14 ottobre 2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell’ospedale di comunità di Oderzo (TV) redatto dall’ing. Barison Sebastiano e demandato al Direttore dell’UOC Servizi tecnici e patrimoniali gli adempimenti successivi necessari per l’approvazione definitiva da parte della Regione del Veneto.

Con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ si è stabilito di ricorrere ad un progettista esterno per la parte inerente alla sola progettazione impiantistica meccanica ed elettrica a seguito di trattativa diretta e affidata all' Appaltatore.

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 Oggetto

1. L'Azienda affida al Progettista il servizio di progettazione della sola parte impiantistica meccanica ed elettrica dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità' presso il presidio ospedaliero di Oderzo (TV), in via Luzzati n. 45, edificio B.02 – Livello E.

2. L'incarico deve essere espletato personalmente dal professionista incaricato o in caso di società di professionisti o di società di ingegneria, previste dal libro V titolo V del Codice Civile, rispettivamente, ai capi II, III, IV, V, VI, VII da professionisti iscritti negli appositi Ordini degli ingegneri o architetti.

3. La progettazione dovrà essere conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e ove applicabili ai principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato qui di seguito.

Si precisa che, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, il presente intervento è ricompreso nella missione 6, componente 1, intervento 1.3 "Ospedali di Comunità".

L'opera deve, inoltre, essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il presente affidamento è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 47 del d.l. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, trattandosi di opera finanziata dai fondi del PNRR.

Capo I Attività di progettazione

ART. 2 Norme per l'espletamento dell'incarico

1. Gli elaborati progettuali dovranno prodursi in n. 3 copie e supporto magnetico compatibile con il *software* in dotazione all'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, come indicato ai successivi artt. 3 e 4.
2. Saranno relativi ad un progetto dell'importo di lavori stimato in euro 750.000,00 (settecentocinquantamila).
3. Gli elaborati progettuali su supporto magnetico dovranno essere sottoscritti mediante firma digitale.
4. Il Progettista espletterà l'incarico rapportandosi al Responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dall'Azienda nella persona del dott. Lucio D'Este e al direttore di esecuzione del contratto (DEC), Ing. Sebastiano Barison .
5. Il Progettista resterà obbligato all'osservanza delle norme vigenti, in particolare:
 - “Codice dei contratti pubblici”, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come successivamente modificato ed integrato (d'ora in poi anche “Codice dei contratti”);
 - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per gli articoli ancora in vigore (d'ora in poi anche “Regolamento”);
 - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”;
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
 - decreto Ministero infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”;
 - decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
 - decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” (d’ora in poi anche “Linee guida”);
- decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. (d’ora in poi anche “Codice antimafia”);
- legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché’ delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- norme in materia di contabilità generale dello Stato;
- disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione”;
- normativa in materia di risparmio energetico;
- normativa sulla sicurezza antincendio;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 in ordine all’adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente.
- artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18,19, 27, 35 e 36 del decreto 19 aprile 2000, n.145, regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (d’ora in poi Capitolato Generale),
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 delle legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (d’ora in poi D.lgs. 81/2008).
- Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, predisposte dal MIMS ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella

legge 29 luglio 2021, n. 108, che si intendono qui integralmente richiamate - Linee PFTE;

- decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 47, comma 8;
- decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, in ordine ai criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento congiunto di progettazione lavori per interventi edilizi;
- Guida pratica sull'applicazione dei criteri DNSH e Tagging Climatico ai progetti PNRR - Missione 6 – Salute.

nonché delle norme prescritte dalle linee guida dell'ANAC e dai decreti di attuazione del Codice dei contratti e delle norme tecniche (decreti e circolari) specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudo.

6. Gli elaborati da prodursi sono tutti quelli previsti dalle normative sopraccitate ed indicati nel dettaglio agli articoli seguenti.

7. Permane l'obbligo di assicurare, per le assunzioni strettamente necessarie all'esecuzione del presente specifico contratto e delle eventuali attività connesse, una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile.

ART. 3 Progetto definitivo

1. I contenuti minimi del progetto definitivo sono disciplinati dagli articoli 33-43 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, comma 4, del Codice dei Contratti.

2. La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'art. 23 Codice dei Contratti e dal comma 1 dell'art. 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto alle presenti Condizioni Generali, al Documento preliminare alla progettazione e suoi allegati, nonché nell'offerta presentata, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

3. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 23 Codice dei contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti di cui all'art. 216, comma 27-octies del medesimo Codice, andrà comunque verificata e

garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente disciplinare e del Documento preliminare alla progettazione.

4. I documenti e le prestazioni fornite dal Progettista ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Codice dei contratti, dell'art 24 del Regolamento e al punto 3.2 delle Linee PFTE, sono i seguenti:

1. Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici relativa a impianti meccanici ed elettrici.
2. Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate specialistici relativa a impianti meccanici ed elettrici
3. Calcolo degli impianti.
4. Elaborati e relazioni per requisiti acustici.
5. Relazione energetica.

ART. 4 Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

2. I documenti e le prestazioni fornite dal Professionista, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice dei contratti dell'art. 33 del Regolamento e al punto 3.2 delle Linee PFTE, sono i seguenti:

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche opere edili valutazioni progetto antincendio;
3. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate

4. calcoli esecutivi;
5. computo metrico estimativo dell'opere edili;
6. elenco prezzi unitari –opere edili;
7. schema di contratto;
8. capitolato speciale d'appalto;
9. cronoprogramma;
10. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
11. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.

ART. 5 Sicurezza per la progettazione

1. Il Professionista nella redazione degli elaborati di progettazione dovrà rapportarsi con il Coordinatore in materia di sicurezza all'Ing. Sebastiano Barison;

ART. 6 Tempi di esecuzione e penali

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà consegnato all'Azienda, per la sua approvazione, entro sessanta giorni dalla data della stipula del presente disciplinare.

2. Per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo del soggetto incaricato, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale al giorno, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi di cui al successivo art. 9.

3. Le penali per i ritardi nella consegna si applicheranno agli importi indicati al successivo art. 9.

4. Per ciascuna fase della progettazione e ciascun livello progettuale e contestualmente allo sviluppo dei livelli, l'Azienda effettuerà le verifiche previste dall'art. 26 del Codice dei contratti secondo quanto pianificato dal Responsabile unico del procedimento.

5. Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio col Progettista e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

6. L'attività di verifica si concluderà con un rapporto del soggetto preposto all'attività di verifica che riporterà

le risultanze dell'attività svolta.

ART. 7 Obblighi del Progettista

1. Il Progettista dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il Progettista dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi e quanto previsto ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice dei contratti e per consentire l'immediato appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.
3. Il Progettista è obbligato ad apportare ai progetti tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione degli stessi, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
4. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP e con il DEC secondo le specifiche modalità previste dal presente disciplinare.
5. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà dell'Azienda che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica sopra dettagliata.

6. Il progettista nell'ambito dello svolgimento dell' attività di progettazione dovrà costantemente rapportarsi e relazionarsi con la persona fisica Ing. Sebastiano Barison, incaricato ai sensi comma 5 del Art. 24 del codice dei contratti 50/2016, individuato come incaricato dell' integrazione delle preferenze specifiche (capo progetto).

7. Il Progettista è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.

8. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dal Progettista nel corso della progettazione, su richiesta dell'Azienda ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.

9. Il Progettista dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.

10. Il Progettista dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione all'Azienda garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in particolare a quella prevista dall'art. 27 Codice dei contratti.

11. Il Progettista dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.

12. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e

incondizionata responsabilità.

13. Il Progettista si obbliga ad introdurre negli elaborati in questione, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del soggetto preposto all'attività di verifica e del Responsabile unico del procedimento sino alla definitiva approvazione dei progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

14. Qualora le modifiche comportino, invece, cambiamenti di impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze ed autorizzate dall'Azienda, al Progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le variazioni in corso d'opera di cui appresso.

15. Qualora nella fase della progettazione il Progettista rilevasse un considerevole aumento della spesa prevista per l'intervento, dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento ed interrompere l'attività di progettazione. Egli potrà riprendere l'attività una volta intervenuta l'autorizzazione del RUP.

16. Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in oggetto l'Azienda ritenesse necessario introdurre delle modifiche e/o varianti ed aggiunte ai progetti, il Progettista avrà l'obbligo di predisporre gli elaborati che saranno a lui richiesti dal RUP, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

17. Si richiama espressamente l'obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per l'Azienda in caso di errori o omissioni ex art. 106, comma 10, del Codice dei contratti.

18. Il Progettista è responsabile per gli eventuali danni subiti dall'Azienda in conseguenza ad errori e omissioni di cui al precedente comma.

ART. 8 Polizze assicurative

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il Professionista ha presentato la garanzia definitiva, pari a euro 22.824,03 (ventiduemilaottocentoventiquattro/03), costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata da _____ . – Agenzia di _____ .

2. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

3. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.

4. Il Professionista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l'amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivati da errata progettazione.

ART. 9 Corrispettivo per la progettazione

1. Per lo studio e la compilazione del progetto, completo di tutti gli elaborati ed atti di cui agli articoli precedenti, il corrispettivo viene convenuto tra le parti applicando un ribasso percentuale pari al 37.806 % sull'importo stimato delle prestazioni calcolato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Il corrispettivo, calcolato sull'importo dei lavori stimati in euro 750.000,00 (settecentocinquantamila), al netto del ribasso offerto dal progettista, risulta essere il seguente:

1. per la progettazione definitiva euro 19.872,75 (Diciannovemilaottocentosettantadue/75), IVA e oneri previdenziali esclusi, oltre alle spese e agli oneri accessori pari a euro 4.968,19 (Quattromilanovecentosessantotto/19), IVA e oneri previdenziali esclusi;
2. per la progettazione esecutiva, euro 12.960,49 (Dodicimilanovecentosessanta/49), IVA e oneri previdenziali esclusi, oltre alle spese ed agli oneri accessori pari a euro 3.240,12 (Tremiladuecentoquaranta/12), IVA e oneri previdenziali esclusi;

Le somme sopra esposte sono rilevanti al fine della determinazione dell'importo del contratto. Il ribasso offerto verrà applicato alla liquidazione delle competenze professionali e sarà comunque commisurato all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato del progetto esecutivo e delle opere compiute ed autorizzate dall'Azienda.

3. Qualora, nella fase della progettazione, l'Appaltatore rilevasse una maggiore spesa per la realizzazione dei lavori oggetto della convenzione, tale da determinare un aumento delle spese relative al presente incarico, dovrà sospendere l'esecuzione dell'incarico e tempestivamente informare l'Azienda, nella persona del Responsabile del procedimento, della maggiore spesa da sostenere.
4. L'attività di progettazione potrà proseguire solo dopo l'approvazione della maggiore spesa da parte dell'Azienda e l'assunzione del relativo impegno. Nessun maggiore costo potrà essere liquidato al Progettista se non è stato precedentemente comunicato ed accettato dall'Azienda, secondo quanto sopra indicato.
5. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Azienda e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

ART. 10 Termini di pagamento

1. I corrispettivi di cui all'art. 9 saranno corrisposti entro sessanta giorni dall'approvazione dei progetti e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione degli stessi, qualora rispondenti alle indicazioni date dall'Azienda e conformi alle normative vigenti, così come risultante dal rapporto conclusivo dell'attività di verifica del livello progettuale svolta dal soggetto preposto, su presentazione di fattura anche priva di vidimazione dell'ordine.
2. La fattura potrà essere emessa una volta che l'Azienda avrà provveduto ad inviare l'ordinativo per il tramite della piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO).
3. La fattura dovrà riportare il numero di ordine, la data dell'ordine ed il codice dell'ufficio emittente, come meglio specificato nel documento "Tripletta nodo smistamento ordini".
4. Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, dovranno essere effettuate entro mesi uno dalla data di comunicazione della contestazione, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

Capo II Norme generali

ART. 11 Subappalto

1. Il Progettista può avvalersi del subappalto secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del Codice dei

contratti.

2. Il Progettista all'atto dell'offerta ha comunicato che non intende subappaltare alcuna attività

ART. 12 Forma elaborati

1. Il Progettista si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico (elaborati progettuali e di perizia ecc.) in 3 (tre) copie cartacee ed un CD-ROM contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate.

2. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

- Intestazione dei disegni: il fac-simile di testata verrà fornito dal Servizio Tecnico.
- Formato digitale: il disegno vettoriale dovrà essere salvato sia in formato DWG per Autocad che in formato DWF e ogni file dovrà essere corredato dal relativo file di assegnazione penne "pcp" per Autocad 14 e il file plt; dovranno inoltre essere allegati tutti i files e raster di riferimento o di collegamento e tutte le indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato direttamente dal CD. I disegni raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif, gif, jpeg, o altri formati da concordare e verificare che siano presenti nel supporto digitale (CD).
- Testi: I documenti di testo dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per Windows con estensione .doc.
- Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per Windows con estensione .xls.
- Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere salvati in Microsoft Office per Windows con estensioni .ppt o .pps.
- Testi bis: Quegli elaborati che non possono essere consegnati in uno dei formati precedenti, dovranno essere in ogni caso consegnati in formato digitale raster e salvati in uno dei seguenti formati: .tif, .gif, .jpeg. Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato .txt come da esportazione del programma sorgente.
- File leggimi: All'interno del CD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito; per i disegni ad ogni numero di tavola dovrà seguire la descrizione progetto-tavola. Il file leggimi dovrà avere la forma di una tabella.

- Dati intestazione: All'interno di ogni CD dovrà esserci il file con il nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

ART. 13 Proprietà dei progetti

I progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda, la quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti e aggiunte ritenute necessarie, senza che dal Progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica e nei criteri informativi essenziali.

ART. 14 Risoluzione e recesso dal contratto

1. Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo raccomandata/p.e.c.
2. Nel caso in cui l'Azienda ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo della progettazione, avrà facoltà di sospendere o dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte del Progettista. In tal caso, sempre che il progetto sia stato giudicato dall'Azienda attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato, compete al Progettista, oltre al compenso per la progettazione effettuata, il compenso ridotto al 10% di quanto stabilito per la fase progettuale immediatamente successiva.
3. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di far riprendere al Progettista l'attività di progettazione qualora, per mutate condizioni, ravvisasse l'opportunità e/o necessità di dar corso all'intervento.

ART. 15 Fallimento dell'appaltatore e altre vicende soggettive

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Codice antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di professionista singolo, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

ART. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Progettista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente incarico il seguente conto corrente acceso presso la Banca BCC Patavina filiale di Selvazzano Dentro (PD IBAN IT89B087286289000000501576 su cui sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: Giorgio Artusi CF. RTSGRG52S10Z614I, Gianluca Beggiano CF. BGGGLC61T17G224Z, Mauro Garaldello CF. GSTMRA56C18G224D ,impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati indicati.

ART. 17 Norme generali

Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme che regolano le prestazioni professionali.

ART. 18 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nella presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

ART. 19 Spese per tasse, imposte e bolli

1. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.
2. Sono a completo ed esclusivo carico del Progettista tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo e di registrazione.

ART. 20 Incompatibilità

Il Progettista dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione, come da dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80, e di ordine speciale, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 presentata in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 21 Spese

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti alla presente convenzione presuntivamente ammontano a euro 41.041,55 (Quarantunomilaquarantuno/55), oltre a oneri previdenziali e fiscali.

PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

IL DELEGATO per la gestione dell'UOC Servizi Tecnici e Pratomionali

Ing. Sebastiano Barison

IL PROGETTISTA

Giorgio Artusi (Gaia Tec Srl)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Progettista dichiara di approvare specificatamente i articoli della presente convenzione: 6 (Tempi di esecuzione e penali), 7 (Obblighi del Progettista), 8 (Polizze assicurative), 13 (Proprietà dei progetti), 14 (Risoluzione e recesso dal contratto), 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 18 (Controversie), 19 (Spese per tasse, imposte e bolli).

IL PROGETTISTA

Giorgio Artusi (Gaia Tec Srl)

U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
TREVISO**AVVISO APPALTO AGGIUDICATO**

(art. 98 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

CIG: 9507015CF4

Si rende noto quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: **Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana**, via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso – Pec: protocollo.aulss2@pec.veneto.it – sito web: <https://www.aulss2.veneto.it/>
2. OGGETTO: **Piano regionale di attuazione del P.N.R.R. – Realizzazione del nuovo “Ospedale di Comunità” presso il presidio ospedaliero di Oderzo (TV) – (TEC_AZ_061 – CUP: I58I22000510006). - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA PARTE IMPIANTISTICA.**
3. CODICI CPV: **71221000-3** – Servizi di progettazione di edifici.
4. CODICE NUTS PER IL LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: **ITH34**
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: **Affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e successive modifiche, svolta su piattaforma telematica SINTEL;
6. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA PROCEDURA: **importo del servizio inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria che consente l'attivazione di una procedura più rapida e meno costosa in termini di risorse umane utilizzate rispetto a quella ordinaria;**
7. IMPORTO TOTALE INIZIALMENTE STIMATO DELL'APPALTO: **Euro 65.989,57 (IVA esclusa)** di cui euro 52.791,66 per il compenso del servizio di progettazione ed euro 13.197,91 per spese e oneri accessori;
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: **Prezzo più basso;**
9. OFFERTA: Percentuale di ribasso dello **37,806%**;
10. IMPORTO CONTRATTUALE: di euro **41.041,55** (IVA e oneri previdenziali esclusi);
11. DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: _____;
12. AGGIUDICATARIO: ditta **società di ingegneria GAIA TEC S.r.l.**, con sede legale in via Marco Polo, n. 19/A, Albignasego (PD), p.iva: 04097710281;
13. DATA STIPULA CONTRATTO: _____;
14. ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: Avverso l'aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale Veneto**, via Cannaregio, 2277, Venezia (VE), cap 30121, entro il termine di 30 giorni.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): **Dott. Lucio D'Este;**
16. DATA DI PUBBLICAZIONE: _____

U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
IL DELEGATO*Ing. Sebastiano Barison*