

**REGIONE DEL VENETO**

**AZIENDA ULSS 2 “MARCA TREVIGIANA”**

**CONVENZIONE**

**INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÈ PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE “P.N.R.R. – PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA COMUNITA’ EX ASILO DI FIERA A TREVISO CUP:I48I22000250009– CIG: 9248350BD8 - COD. TEC\_AZ\_049.**

L'anno 2022, il giorno ....(.....) del mese di .....negli Uffici dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana, con sede in via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso

**SONO COMPARI**

da una parte:

- CASAGRANDE PETER FRANCIS, nato a Montreal (CAN) il 26/11/1960, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali dell’Azienda ULSS n. 2 “Marca trevigiana”, il quale interviene in rappresentanza e per conto del Direttore Generale, con sede in via Sant’Ambrogio di Fiera 37 - 31100 Treviso, CF/P.IVA 03084880263, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Azienda”;  
dall’altra parte:

- Ing. FUSER RAFFAELE , nato a Treviso il 02/03/1967, in qualità del legale rappresentante della Studio Associati T14 , con sede in via Terraglio n.14 - 31022 Preganziol (TV), C.F./P. IVA n. 04408180265, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Progettista” o “Appaltatore”.

**si conviene e stipula quanto segue**

**ART. 1        Oggetto**

1. L’Azienda affida al Progettista l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova Casa della Comunita’ ex asilo Fiera di Treviso (TV) nonché l’incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
2. L’incarico deve essere espletato personalmente dal professionista incaricato o in caso di società di

professionisti o di società di ingegneria, previste dal libro V titolo V del Codice Civile, rispettivamente, ai capi II, III, IV, V, VI, VII da professionisti iscritti negli appositi Ordini degli ingegneri o architetti.

3. La progettazione dovrà essere conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e ove applicabili ai principi trasversali quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato qui di seguito.

Si precisa che, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, il presente intervento è ricompreso nella missione 6, componente 1, intervento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”.

L’opera deve, inoltre, essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il presente affidamento è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 47 del d.l. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, trattandosi di opera finanziata dai fondi del PNR

## **Capo I Attività di progettazione**

### **ART. 2        Norme per l’espletamento dell’incarico**

1. Gli elaborati progettuali dovranno prodursi in n. 3 copie e supporto magnetico compatibile con il *software* in dotazione all’U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, come indicato ai successivi artt. 3, 4, 5 e 10.

2. Saranno relativi ad un progetto dell’importo di lavori stimato in euro 970.000,00 (novecentosettantamila).

3. Gli elaborati progettuali su supporto magnetico dovranno essere sottoscritti mediante firma digitale.

4. Il Progettista espletterà l’incarico rapportandosi al Responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dall’Azienda nella persona del dott. Lucio D’Este e al direttore di esecuzione del contratto (DEC), Dott. Enrico Vazzoler.

5. Il Progettista resterà obbligato all'osservanza delle norme vigenti, in particolare:

- “Codice dei contratti pubblici”, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come successivamente modificato ed integrato (d’ora in poi anche “Codice dei contratti”);
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per gli articoli ancora in vigore (d’ora in poi anche “Regolamento”);
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- decreto Ministero infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”;
- decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” (d’ora in poi anche “Linee guida”);
- decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. (d’ora in poi anche “Codice antimafia”);
- legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- norme in materia di contabilità generale dello Stato;

- disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione”;
- normativa in materia di risparmio energetico;
- normativa sulla sicurezza antincendio;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 in ordine all’adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente.
- artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18,19, 27, 35 e 36 del decreto 19 aprile 2000, n.145, regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (d’ora in poi Capitolato Generale),
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 delle legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori” (d’ora in poi D.lgs. 81/2008).
- Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, predisposte dal MIMS ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, che si intendono qui integralmente richiamate - Linee PFTE;
- decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 47, comma 8;
- decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, in ordine ai criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento congiunto di progettazione lavori per interventi edilizi;
- Guida pratica sull’applicazione dei criteri DNSH e Tagging Climatico ai progetti PNRR - Missione 6 – Salute.

nonché delle norme prescritte dalle linee guida dell'ANAC e dai decreti di attuazione del Codice dei contratti e delle norme tecniche (decreti e circolari) specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudo.

6. Gli elaborati da prodursi sono tutti quelli previsti dalle normative sopraccitate ed indicati nel dettaglio agli articoli seguenti.

7. Permane l'obbligo di assicurare, per le assunzioni strettamente necessarie all'esecuzione del presente specifico contratto e delle eventuali attività connesse, una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile.

### **ART. 3            Progetto definitivo**

1. I contenuti minimi del progetto definitivo sono disciplinati dagli articoli 33-43 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, comma 4, del Codice dei Contratti.

2. La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'art. 23 Codice dei Contratti e dal comma 1 dell'art. 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto alle presenti Condizioni Generali, al Documento preliminare alla progettazione e suoi allegati, nonché nell'offerta presentata, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

3. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 23 Codice dei contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti di cui all'art. 216, comma 27-octies del medesimo Codice, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente disciplinare e del Documento preliminare alla progettazione.

4. I documenti e le prestazioni fornite dal Progettista ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Codice dei contratti, dell'art 24 del Regolamento e al punto 3.2 delle Linee PFTE, sono i seguenti:

1. relazione generale;
2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici

3. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate
4. calcolo delle strutture e degli impianti; eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
5. rilievi dei manufatti
6. rilievi planoaltimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
7. Relazione geotecnica
8. Relazione sismica e sulle strutture
9. Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche
10. Elaborati di progettazione antincendio
11. Relazione paesaggistica
12. Elaborati e relazioni per requisiti acustici
13. Relazione energetica.

#### **ART. 4          Progetto esecutivo**

1. Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

2. I documenti e le prestazioni fornite dal Professionista, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice dei contratti dell'art. 33 del Regolamento e al punto 3.2 delle Linee PFTE, sono i seguenti:

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici

3. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate
4. calcoli esecutivi
5. particolari costruttivi e decorativi
6. computo metrico estimativo dell'opera, in attuazione dell'art. 32, comma 14 bis del Codice
7. quadro economico di progetto
8. elenco prezzi ed eventuale analisi
9. quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
10. schema di contratto;
11. capitolato speciale d'appalto;
12. cronoprogramma;
13. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
14. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.

#### **ART. 5            Coordinatore della sicurezza per la progettazione**

1. Il Professionista è altresì designato Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008.
2. L'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, deve essere svolta in conformità a quanto previsto all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento", già previsto all'art. 39 del Regolamento, la predisposizione del "Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera", nonché il coordinamento delle disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale attività deve essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. E fatto obbligo per il Professionista di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

## **ART. 6            Tempi di esecuzione e penali**

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà consegnato all'Azienda, per la sua approvazione, entro sessanta giorni dalla data della stipula del presente disciplinare.
2. Per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo del soggetto incaricato, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale al giorno, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi di cui al successivo art. 9.
3. Le penali per i ritardi nella consegna si applicheranno agli importi indicati al successivo art. 9.
4. Per ciascuna fase della progettazione e ciascun livello progettuale e contestualmente allo sviluppo dei livelli, l'Azienda effettuerà le verifiche previste dall'art. 26 del Codice dei contratti secondo quanto pianificato dal Responsabile unico del procedimento.
5. Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio col Progettista e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
6. L'attività di verifica si concluderà con un rapporto del soggetto preposto all'attività di verifica che riporterà le risultanze dell'attività svolta.

## **ART. 7            Obblighi del Progettista**

1. Il Progettista dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il Progettista dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi e quanto previsto ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti, per conseguire la

validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice dei contratti e per consentire l'immediato appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

3. Il Progettista è obbligato ad apportare ai progetti tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione degli stessi, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

4. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP e con il DEC secondo le specifiche modalità previste dal presente disciplinare.

5. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà dell'Azienda che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica sopra dettagliata.

6. Il Progettista è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.

7. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dal Progettista nel corso della progettazione, su richiesta dell'Azienda ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.

8. Il Progettista dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.

9. Il Progettista dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione all'Azienda garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in

particolare a quella prevista dall'art. 27 Codice dei contratti.

10. Il Progettista dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.

11. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

12. Il Progettista si obbliga ad introdurre negli elaborati in questione, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del soggetto preposto all'attività di verifica e del Responsabile unico del procedimento sino alla definitiva approvazione dei progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

13. Qualora le modifiche comportino, invece, cambiamenti di impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze ed autorizzate dall'Azienda, al Progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le variazioni in corso d'opera di cui appresso.

14. Qualora nella fase della progettazione il Progettista rilevasse un considerevole aumento della spesa prevista per l'intervento, dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento ed interrompere l'attività di progettazione. Egli potrà riprendere l'attività una volta intervenuta l'autorizzazione del RUP.

15. Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in oggetto l'Azienda ritenesse necessario introdurre delle modifiche e/o varianti ed aggiunte ai progetti, il Progettista avrà l'obbligo di predisporre gli elaborati che saranno a lui richiesti dal RUP, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

16. Si richiama espressamente l'obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per l'Azienda in caso di errori o omissioni ex art. 106, comma 10, del Codice dei contratti.

17. Il Progettista è responsabile per gli eventuali danni subiti dall'Azienda in conseguenza ad errori e omissioni di cui al precedente comma.

#### **ART. 8            Polizze assicurative**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il Professionista ha presentato la garanzia definitiva, pari a euro 15.361,22 (quindicimilatrecentosessantuno/22), costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 1674.0027.2799843264 rilasciata da SACE BT S.p.A. – Agenzia di Brescia Acc Marchesi S.r.l.

2. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

3. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.

4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l'amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivati da errata progettazione, viene consegnata l'appendice n. PI-66316922N1 stipulata con la compagnia di assicurazioni Arch Insurace autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

#### **ART. 9            Corrispettivo per la progettazione**

1. Per lo studio e la compilazione del progetto, completo di tutti gli elaborati ed atti di cui agli articoli precedenti, il corrispettivo viene convenuto tra le parti applicando un ribasso percentuale pari al 30% sull'importo stimato delle prestazioni calcolato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016". Il corrispettivo, calcolato sull'importo dei lavori stimati in euro 970.000,00 (novecentosettantamila).

risulta essere il seguente:

- a. per la progettazione definitiva, euro 47.955,42(quarantasettemila novecentocinquantacinque/42), IVA e oneri previdenziali esclusi, oltre alle spese ed agli oneri accessori pari ad € 11.988,86 (undicimilanovecentoottantotto/86) IVA e oneri previdenziali esclusi :
- b. per la progettazione esecutiva, euro 30.530,56 (trentamilacinquecentotrenta/56) IVA e oneri previdenziali esclusi, oltre alle spese ed agli oneri accessori pari ad € 7.632,64 (settemilaseicentotrantadue/64) IVA e oneri previdenziali esclusi;
- c. per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, euro 9.292,46 (novemiladuecentonovantadue/46) ) IVA e oneri previdenziali esclusi, oltre alle spese ed agli oneri accessori pari ad € 2.323.12 (duemilatrecentoventitre/12) IVA e oneri previdenziali esclusi,

2. Le somme sopra esposte sono rilevanti al fine della determinazione dell'importo del contratto. Il ribasso offerto verrà applicato alla liquidazione delle competenze professionali e sarà comunque commisurato all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato del progetto esecutivo e delle opere compiute ed autorizzate dall'Azienda.

3. Qualora, nella fase della progettazione, l'Appaltatore rilevasse una maggiore spesa per la realizzazione dei lavori oggetto della convenzione, tale da determinare un aumento delle spese relative al presente incarico, dovrà sospendere l'esecuzione dell'incarico e tempestivamente informare l'Azienda, nella persona del Responsabile del procedimento, della maggiore spesa da sostenere.

4. L'attività di progettazione potrà proseguire solo dopo l'approvazione della maggiore spesa da parte dell'Azienda e l'assunzione del relativo impegno. Nessun maggiore costo potrà essere liquidato al Progettista se non è stato precedentemente comunicato ed accettato dall'Azienda, secondo quanto sopra indicato.

5. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Azienda e/o Amministrazioni ed Enti

competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

#### **ART. 10 Termini di pagamento**

1. I corrispettivi di cui all'art. 9 saranno corrisposti entro sessanta giorni dall'approvazione dei progetti e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione degli stessi, qualora rispondenti alle indicazioni date dall'Azienda e conformi alle normative vigenti, così come risultante dal rapporto conclusivo dell'attività di verifica del livello progettuale svolta dal soggetto preposto, su presentazione di fattura anche priva di vidimazione dell'ordine.

2. La fattura potrà essere emessa una volta che l'Azienda avrà provveduto ad inviare l'ordinativo per il tramite della piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO).

3. La fattura dovrà riportare il numero di ordine, la data dell'ordine ed il codice dell'ufficio emittente, come meglio specificato nel documento "Tripletta nodo smistamento ordini".

4. Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, dovranno essere effettuate entro mesi uno dalla data di comunicazione della contestazione, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

### **Capo II Norme generali**

#### **ART. 11 Subappalto**

1. Il Progettista può avvalersi del subappalto secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del Codice dei contratti.

2. Il Progettista all'atto dell'offerta ha comunicato che non intende subappaltare alcuna attività

#### **ART. 12 Forma elaborati**

1. Il Progettista si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico (elaborati progettuali e di perizia ecc.) in 3 (tre) copie cartacee ed un CD-ROM contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate.

2. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

- Intestazione dei disegni: il fac-simile di testata verrà fornito dal Servizio Tecnico.

- Formato digitale: il disegno vettoriale dovrà essere salvato sia in formato DWG per Autocad che in formato DWF e ogni file dovrà essere corredato dal relativo file di assegnazione penne "pcp" per Autocad

14 e il file plt; dovranno inoltre essere allegati tutti i files e raster di riferimento o di collegamento e tutte le indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato direttamente dal CD. I disegni raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif , gif, jpeg, o altri formati da concordare e verificare che siano presenti nel supporto digitale (CD).

- Testi: I documenti di testo dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per Windows con estensione .doc.

- Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per Windows con estensione .xls.

- Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere salvati in Microsoft Office per Windows con estensioni .ppt o .pps.

- Testi bis: Quegli elaborati che non possono essere consegnati in uno dei formati precedenti, dovranno essere in ogni caso consegnati in formato digitale raster e salvati in uno dei seguenti formati: .tif, .gif, .jpeg. Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato .txt come da esportazione del programma sorgente.

- File leggimi: All'interno del CD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito; per i disegni ad ogni numero di tavola dovrà seguire la descrizione progetto-tavola. Il file leggimi dovrà avere la forma di una tabella.

- Dati intestazione: All'interno di ogni CD dovrà esserci il file con il nome "Dati\_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

### **ART. 13 Proprietà dei progetti**

I progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda, la quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti e aggiunte ritenute necessarie, senza che dal Progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica e nei criteri informativi essenziali.

### **ART. 14 Risoluzione e recesso dal contratto**

1. Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la

risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo raccomandata/p.e.c.

2. Nel caso in cui l'Azienda ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo della progettazione, avrà facoltà di sospendere o dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte del Progettista. In tal caso, sempre che il progetto sia stato giudicato dall'Azienda attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato, compete al Progettista, oltre al compenso per la progettazione effettuata, il compenso ridotto al 10% di quanto stabilito per la fase progettuale immediatamente successiva.

3. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di far riprendere al Progettista l'attività di progettazione qualora, per mutate condizioni, ravvisasse l'opportunità e/o necessità di dar corso all'intervento.

#### **ART. 15 Fallimento dell'appaltatore e altre vicende soggettive**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Codice antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti.

2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di professionista singolo, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

#### **ART. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Progettista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

2. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente incarico il seguente conto

corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Pordebonese e Monsile - filiale di Dosson di Cassier, IBAN IT03H0835661551000000003127 su cui sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: Ing. Fuser Raffaele CF FSRRFL67C02L407T; impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati indicati.

#### **ART. 17      Norme generali**

Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme che regolano le prestazioni professionali.

#### **ART. 18      Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nella presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

#### **ART. 19      Spese per tasse, imposte e bolli**

1. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.
2. Sono a completo ed esclusivo carico del Progettista tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo e di registrazione.

#### **ART. 20      Incompatibilità**

Il Progettista dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione, come da dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80, e di ordine speciale, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 presentata in sede di presentazione dell'offerta.

#### **ART. 21      Spese**

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti alla presente convenzione presuntivamente ammontano a euro 76.806,17 (settantasettemilaottocentesi/17) oltre a oneri previdenziali e fiscali.

PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

---

IL PROGETTISTA

ING Fuser Raffaele T14 Studio Associati\_\_\_\_\_

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Progettista dichiara di approvare specificatamente i  
articoli della presente convenzione: 6 (Tempi di esecuzione e penali), 7 (Obblighi del Progettista), 8  
(Polizze assicurative), 13 (Proprietà dei progetti), 14 (Risoluzione e recesso dal contratto), 16  
(Tracciabilità dei flussi finanziari), 18 (Controversie), 19 (Spese per tasse, imposte e bolli).

**IL PROGETTISTA**

ING Fuser Raffaele T14 Studio Associati\_\_\_\_\_