



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 1734 del 07/09/2023

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. – “REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ A CODOGNE’ (TV) - (COD: TEC_AZ_050 – CUP: I98I22000140009 – CIG: 9946499E9F). APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

OGGETTO

NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. – “REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ A CODOGNE’ (TV) - (COD: TEC_AZ_050 – CUP: I98I22000140009 – CIG: 9946499E9F). APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

L’ing. Sebastiano Barison, delegato alle funzioni di gestione dell’U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali.

Premesso che:

- Nell’anno 2021 l’Unione Europea ha predisposto un piano straordinario per la Ripresa dell’Europa Next Generation EU (NGEU), l’Italia ha quindi predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha riguardato anche il servizio sanitario regionale con introduzione di strutture telemedicina per l’assistenza territoriale con la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità per il rafforzamento dell’assistenza intermedia e di nuove strutture;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 dell’8 aprile 2022 sono stati approvati gli interventi per la realizzazione del piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6, Componenti investimento 1 e 2 e sono stati assegnati ai soggetti attuatori gli importi necessari alla realizzazione degli interventi compresi nei vari allegati alla delibera – allegati da A) ad E) – indicando nelle colonne “Finanziamento PNRR” e “Finanziamento FSR/altro” le quote assegnate;
- Con successivi provvedimenti è stato aggiornato il Piano regionale in attuazione del PNRR – Missione 6 componenti 1 e 2, da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 716 del 22 giugno 2023;
- Il piano operativo regionale di attuazione del PNRR, per quanto riguarda la missione 6 Componente 1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – ha individuato, tra gli altri l’intervento in oggetto e indicato il relativo finanziamento: euro 1.500.000,00 con fondi PNRR ed euro 1.800.000,00 con altre fonti;
- Con delibera del Direttore generale, n. 1613, del 18 agosto 2022, e successivo provvedimento del dirigente dell’UOC Servizi tecnici e patrimoniali, n. 1105 del 25 ottobre 2022 è stato affidato all’operatore economico A.T.P. con capogruppo Studio ing. Carlo Barp, con sede a Sospirolo (BL) in via Nuian n. 31, p.iva: 00798970257, il servizio per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento;

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Lucio D'Este, dipendente dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali;
- Con deliberazione del Direttore generale n. 893 del 5 maggio 2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto ed identificato con il codice: TEC_AZ_050, CUP: I98I22000140009;

Visto che:

- L'intervento di realizzazione di una Casa della Comunità a Codognè (TV) presso l'ex caserma NATO in via G. Ancillotto n. 20, codice TEC_AZ_050, rientra nel lotto 1 della procedura indetta da Azienda Zero con deliberazione n. 514 del 25 luglio 2022 per la conclusione di Accordi quadro con più operatori economici e con riapertura del confronto competitivo volti all'affidamento di lavori (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) o all'affidamento congiunto di progettazione e lavori (appalto integrato) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missioni 5 (inclusione e coesione) e 6 (salute) e del piano per gli investimenti complementari (PNC);
- Con deliberazione n. 780 del 29 novembre 2022 Azienda Zero ha individuato i seguenti operatori economici con i quali avviare il confronto competitivo per il Lotto 1:

LOTTO + CIG	OPERATORI CLASSIFICATI AGGIUDICATARIO	RIBASSO OFFERTO LAVORI	RIBASSO OFFERTO SERVIZI
1 93408698F1	Ar.Co Lavori Soc. Coop. Cons..	4,478%	4,478%
	Gemmo Spa	8,00%	1,00%
	Cns-Consorzio Nazionale Servizi	10,00%	15,00%

- Con il medesimo provvedimento con cui si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, DDG n. 893 del 5 maggio 2023 si è altresì stabilito:
 - o Di procedere con l'affidamento dell'appalto di progettazione definitiva, esecutiva e di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità a Codognè (TV) presso l'ex caserma NATO in via G. Ancillotto n. 20, codice: TEC_AZ_050 – CUP I98I22000140009 tramite l'adesione all'Accordo Quadro di cui alla procedura indetta da Azienda Zero (con riferimento alla deliberazione n. 514 del 25 luglio 2022 e n. 780 del 29 novembre 2022), avviando la fase di riapertura di un confronto competitivo con le ditte sopra indicate individuate da Azienda Zero;
 - o Di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del contratto applicativo e la contabilizzazione degli effettivi costi per l'intervento una volta svolto il confronto competitivo con gli operatori e predisposto il quadro economico di aggiudicazione;

- Di demandare al dirigente della UOC Servizi tecnici e patrimoniali tutti gli adempimenti conseguenti, compresa l'adesione all'Accordo quadro.
- Al fine dell'avvio del rilancio competitivo è stato acquisito il seguente codice identificativo gara sul sistema SIMOG: 9946499E9F;
- Il RUP ha inviato agli operatori economici sopra indicati, tramite piattaforma telematica di negoziazione Sintel, una Richiesta di Offerta (RdO), redatta in conformità al fac simile allegato alla documentazione degli Accordi quadro stipulati da Azienda Zero, identificativo della procedura n. 171861582 del 12 luglio 2023 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte il 28 luglio 2023;
- Entro il termine di scadenza sono pervenute le seguenti offerte:
 - Dall'operatore: Ar.Co Lavori Soc. Coop. Cons., con sede legale in Ravenna, che ha offerto l'importo complessivo di euro euro 2.787.972,63 di cui euro 2.524.262,54 per l'esecuzione dei lavori, euro 81.024,79 di oneri della sicurezza ed euro 182.685,30 per i servizi di progettazione;
 - Dall'operatore: CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, con sede legale in Bologna, impresa mandataria capo-gruppo del RTI, mandanti CNP ENERGIA S.p.A., sede legale in Roma e Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l., sede legale in Milano (MI), che ha offerto l'importo complessivo di euro 2.462.674,48 di cui euro 2.223.201,28 per l'esecuzione dei lavori, euro 81.024,79 di oneri della sicurezza ed euro 158.448,41 per i servizi di progettazione;
- La miglior offerta è risultata quella dell'operatore economico CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, con sede legale in Bologna, via della Cooperazione n. 3, P.IVA 03609840370, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante CNP Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Ignazio Silone n. 199, P.IVA 0961961000 e la mandante Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l., sede legale in Milano (MI), Piazza Quattro Novembre n. 7, P.IVA 10925671009, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, Dott. Marco Campisi, repertorio n. 3201, racc. 2101 del 10 marzo 2023, che viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – Allegato 1;
- Le operazioni di valutazione risultano dal verbale di apertura offerte predisposto dalla piattaforma SINTEL ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- Gli uffici dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali hanno provveduto a predisporre il quadro economico dei lavori aggiornato alla luce dell'offerta di rilancio che comporta una spesa complessiva per spese di progettazione ed esecuzione lavori pari ad euro € 3.394.120,00 come da dettaglio che segue:

	A - IMPORTO LAVORI	QE PROGETTO	QE AFFIDAMENTO
A.1	<i>Importo delle lavorazioni</i>		

	Opere Edili/architettoniche	€ 826.264,62	€ 694.971,17
	Opere Strutturali	€ 596.514,05	€ 501.727,97
	Impianti elettrici e speciali	€ 606.096,31	€ 509.787,61
	Impianti termomeccanici: imp. aeraulico	€ 417.036,77	€ 350.769,63
	Impianti termomeccanici: idrico sanitario e gas medicinali	€ 141.949,05	€ 119.393,35
	Impianti Ascensori	€ 55.346,05	€ 46.551,56
	Totale A.1 – (soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.643.206,85	€ 2.223.201,29
A.2	<i>Importo per attuazione piani di sicurezza:</i>		
	Opere Edili/strutturali	€ 50.514,09	€ 50.514,09
	Impianti elettrici e speciali	€ 15.152,41	€ 15.152,41
	Impianti termomeccanici	€ 15.358,29	€ 15.358,29
	Totale A.2 (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 81.024,79	€ 81.024,79
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 2.724.231,64	€ 2.304.226,08
A.3	Importo per il servizio di Progettazione		
	Corrispettivo per Progettazione Esecutiva	€ 191.293,51	€ 158.448,41
	TOTALE PROGETTAZIONE E LAVORI (A.1+A.2+A.3)	€ 2.915.525,15	€ 2.462.674,49
	<i>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>		
B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 25.000,00	€ 25.000,00
B.4	Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e arrotondamenti	€ 51.669,61	€ 57.551,49
B.5	Acquisizione aree e immobili	€ 0,00	€ 0,00
	Spese Tecniche esterne: PFTE	€ 87.942,45	€ 87.942,45
	Spese Tecniche esterne DL e CSE	€ 180.000,00	€ 180.000,00
B7	Attività interne AULSS2: Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 solo per attività interne- DA DETERMINARE CON GDP (max 2%)	€ 54.484,63	€ 54.484,63
B8	Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP, verifiche e validazione, ecc..	€ 66.102,20	€ 66.102,20
B9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.11	Spese per verifiche tecniche e collaudi	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Sommano Totale Somme a disposizione	€ 555.198,89	€ 555.200,77
	<i>C - IVA E ALTRE IMPOSTE</i>		
C.1	Iva su lavori 10%	€ 272.423,16	€ 230.422,61
C.3	Iva 22% su spese tecniche	€ 129.953,99	€ 124.122,41
C.4	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 15.361,79	€ 21.699,72
	Sommano totale Iva e altre imposte	€ 417.738,94	€ 376.244,74
	TOTALE COMPLESSIVO A+B+C	€ 3.888.470,00	€ 3.400.000,00

Dato atto che:

- L'intervento relativo alla realizzazione di una Casa della Comunità a Codognè (TV) presso ex caserma NATO in via G. Ancillotto n.20, TEC_AZ_050 – CUP I98I22000140009 risulta finanziato per euro 3.300.000,00 nel modo che segue:
 - o per euro 1.500.000,00 con fondi PNRR;
 - o per euro 1.562.125,69 con fondi FSR (GSA)/Altro;
 - o per euro 237.874,31 con il fondo per avvio opere indifferibili d.l. 50/2022.
- Si rileva quindi una maggiore spesa pari ad euro 100.000,00;
- Nell'ambito della linea di investimento la sommatoria complessiva degli interventi non determina un incremento della spesa in quanto compensata da riduzione della spesa relative ad altri interventi, è quindi necessario inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva al fine di una rimodulazione delle risorse assegnate;
- Le strette tempistiche imposte dal PNRR impongono la stipula dei contratti per i lavori entro il 30 settembre 2023 ed è quindi necessario provvedere senza indugio alla approvazione del contratto applicativo ed al finanziamento di tutta la spesa in attesa delle determinazioni Regionali;
- La maggiore spesa potrà essere finanziata mediante accantonamento, a valere sui finanziamenti aziendali, che verrà vincolato fino a quando la Regione Veneto non provvederà alla eventuale rimodulazione delle risorse;
- È quindi necessario inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva al fine di una rimodulazione delle risorse;
- Ai fini per l'attivazione del Contratto Applicativo è stata verificata la capienza economica dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori e appalti integrati, per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 (Salute) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, approvato con deliberazione n. 780 del 29 novembre 2022, da Azienda Zero e sottoscritto con l'ATI CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa;
- Con nota inviata all'R.T.I., prot. n. 144708 del 8 agosto 2023, al fine dell'approvazione e della stipula del contratto, sono state richieste le polizze assicurative, le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse e di verifica degli obblighi speciali collegati alla normativa PNRR (titolarità effettiva, parità di genere, politica antifrode);
- Il RTI CNS società cooperativa ha inviato per le vie brevi lo schema di contratto applicativo compilato e l'atto costitutivo dell'RTI;
- Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di assenza di conflitto di interessi del RUP e del Dirigente competente alla proposta di avvio della procedura di rilancio competitivo sono state acquisite in occasione della proposta di deliberazione di avvio della procedura di affidamento, deliberazione del Direttore generale n. 893 del 5 maggio 2023.

Si propone di:

- approvare l'offerta economica presentata dall'operatore economico CNS-Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., mandataria del R.T.I. composto da "CNS-Consorzio Nazionale Servizi Soc.

Coop. - INFRATECH Consorzio Stabile s.c. a r.l. - CNP ENERGIA S.p.A.”, tramite la piattaforma SINTEL nel contesto della procedura ID 171861582 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- approvare le risultanze del verbale di apertura offerte predisposto dalla piattaforma SINTEL nel contesto della procedura ID 171861582 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- affidare l'appalto di progettazione definitiva, esecutiva e di esecuzione dei lavori di realizzazione un una Casa della Comunità a Codognè (TV) - presso ex caserma NATO in via G. Ancillotto n.20, TEC_AZ_050 – CUP I98I22000140009, al CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa con sede legale a Bologna, in via della Cooperazione n. 3, P.IVA 03609840370, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante CNP Energia S.p.A., con sede legale in Roma, viale Ignazio Silone n. 199, P.IVA 0961961000 e la mandante Infratech Consorzio Stabile s.c. a r.l., sede legale in Milano, piazza Quattro Novembre n. 7, P.IVA 10925671009, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, dott. Marco Campisi, repertorio n. 3201, racc. 2101 del 10 marzo 2023, per l'importo contrattuale di euro 2.462.674,48 oltre IVA ed oneri di legge, di cui euro 2.223.201,28 per l'esecuzione dei lavori, euro 81.024,79 di oneri della sicurezza ed euro 158.448,41 per i servizi di progettazione e alle condizioni indicate nell'allegato contratto applicativo e suoi allegati;
- approvare lo schema del contratto applicativo concordato con la ditta aggiudicataria, relativo all'appalto sopra indicato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
- dare atto che tutti gli elementi essenziali dell'affidamento sono descritti nel contratto applicativo;
- approvare il quadro economico di spesa aggiornato alla luce dell'offerta presentata dal CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa con sede legale a Bologna, P.IVA 03609840370, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante CNP Energia S.p.A., con sede legale in Roma, P.IVA 0961961000 e la mandante Infratech Consorzio Stabile s.c. a r.l., con sede legale in Milano, P.IVA 10925671009, comportante una spesa complessiva di euro 3.400.000,00 di cui euro 3.199.303,20 di lavori (al netto di IVA e oneri di legge) ed euro 158.448,41 di servizi di progettazione, come da dettaglio nella parte narrativa;
- provvedere al finanziamento della maggiore spesa pari ad euro 100.000,00 mediante accantonamento, a valere sui finanziamenti aziendali, che verrà vincolato fino a quando la Regione Veneto non provvederà alla eventuale rimodulazione delle risorse e di inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva al fine di una rimodulazione delle risorse;
- contabilizzare la spesa nel seguente modo:

Anno	Busin ess Unit	Conto	Descrizione del Conto	Importo, IVA inclusa (euro)	Autorizzazi one	Fonte di finanziam ento	Centro Ordinat ore
2023	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	708.000,00	23-U03817	PNRR	T003
2024	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	792.000,00	23-U03817 plur.	PNRR	T003
2024	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	407.600,00	23-U03818 plur.	FSR	T003
2025	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	1.100.400,00	23-U03818 plur.	FSR	T003
2026	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	54.125,69	23-U03818 plur.	FSR	T003
2026	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	237.874,31		DL 50/2022	T003
2026	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	100.000,00		CA	T003

- dare atto che si procederà alla stipula del contratto applicativo una volta pervenuta tutta la documentazione necessaria, richiesta con la nota prot. n. 144708 del 8 agosto 2023;
- procedere alla stipula del contratto applicativo in attuazione della delega disposta dal Direttore generale con deliberazione n. 893 del 5 maggio 2023.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'offerta economica presentata dall'operatore economico CNS-Consortio Nazionale Servizi Soc. Coop., mandataria del R.T.I. composto da "CNS-Consortio Nazionale Servizi Soc. Coop. - INFRATECH Consortio Stabile s.c. a r.l. - CNP ENERGIA S.p.A.",

tramite la piattaforma SINTEL nel contesto della procedura ID 171861582 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di approvare le risultanze del verbale di apertura offerte predisposto dalla piattaforma SINTEL nel contesto della procedura ID 171861582 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
3. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'appalto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità a Codognè (TV) presso ex caserma NATO in via G. Ancillotto n.20, (codice TEC_AZ_050 – CUP: I98I22000140009 – CIG: 9946499E9F) alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa con sede legale a Bologna, in via della Cooperazione n. 3, P.IVA 03609840370, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante CNP Energia S.p.A., con sede legale in Roma, viale Ignazio Silone n. 199, P.IVA 0961961000 e la mandante Infratech Consorzio Stabile s.c. a r.l., sede legale in Milano, piazza Quattro Novembre n. 7, P.IVA 10925671009, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, dott. Marco Campisi, repertorio n. 3201, racc. 2101 del 10 marzo 2023, per l'importo contrattuale di euro 2.462.674,48 oltre IVA ed oneri di legge, di cui euro 2.223.201,28 per l'esecuzione dei lavori, euro 81.024,79 di oneri della sicurezza ed euro 158.448,41 per i servizi di progettazione e alle condizioni indicate nell'allegato contratto applicativo e suoi allegati;
4. di approvare lo schema del contratto applicativo concordato con la ditta aggiudicataria, relativo all'appalto sopra indicato e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
5. di dare atto che tutti gli elementi essenziali dell'affidamento sono descritti nel contratto applicativo di cui al precedente punto;
6. di approvare il quadro economico di spesa aggiornato alla luce dell'offerta presentata dal CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa con sede legale a Bologna, P.IVA 03609840370, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante CNP Energia S.p.A., con sede legale in Roma, P.IVA 0961961000 e la mandante Infratech Consorzio Stabile s.c. a r.l., con sede legale in Milano, P.IVA 10925671009, comportante una spesa complessiva di euro 3.400.000,00 di cui euro 3.199.303,20 di lavori (al netto di IVA e oneri di legge) ed euro 158.448,41 di servizi di progettazione, come da dettaglio nella parte narrativa;
7. di provvedere al finanziamento della maggiore spesa pari ad euro 100.000,00 mediante accantonamento, a valere sui finanziamenti aziendali, che verrà vincolato fino a quando la Regione Veneto non provvederà alla eventuale rimodulazione delle risorse e di inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva al fine di una rimodulazione delle risorse;
8. di contabilizzare la spesa per un importo complessivo di euro 3.400.000,00 nel seguente modo:

Anno	Busin ess	Conto	Descrizione del Conto	Importo, IVA inclusa (euro)	Autorizzazi one	Fonte di finanzia	Centro Ordinat
------	--------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------

	Unit					mento	ore
2023	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	708.000,00	22-U02723	PNRR	T003
2024	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	792.000,00	--	PNRR	T003
2024	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	407.600,00	23-U03818 plur.	FSR	T003
2025	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	1.100.400,00	23-U03818 plur.	FSR	T003
2026	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	54.125,69	23-U03818 plur.	FSR	T003
2026	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	237.874,31		DL 50/2022	T003
2026	SAN	PAAA162001	Altre migliorie su beni di terzi	100.000,00		CA	T003

9. di inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva al fine di una rimodulazione delle risorse;
10. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto applicativo una volta pervenuta tutta la documentazione necessaria, richiesta con la nota prot. n. 144708 del 8 agosto 2023;
11. di procedere alla stipula del contratto applicativo in attuazione della delega disposta dal Direttore generale con deliberazione n. 893 del 5 maggio 2023;
12. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitario

Rigoli Roberto

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**

3.4 Fac simile di offerta

La sottoscritta/a BARBARA PICCIRILLI nata a PARMA il 03/10/1969 in qualità di PROCURATORE della ditta/GEIE/Consorzio CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in: via/piazza DELLA COOPERAZIONE Comune BOLOGNA Prov. BO Codice fiscale 02884150588 Partita IVA 03609840370 Iscrizione al Registro delle Imprese N. 02884150588 di Bologna, tel. 0514195501, mail gare@cnsonline.it, PEC consorzionazionaleservizi@legalmail.it, **MANDATARIA DEL COSTITUITO RTI COMPOSTO DA (CNS-CNP-INFRACTH)**

ai fini della procedura di riapertura del confronto competitivo nell'ambito dell'accordo quadro in essere, stipulato all'esito della

“PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI E CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) O ALL' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI (APPALTO INTEGRATO) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONI 5 (INCLUSIONE E COESIONE) e 6 (SALUTE) E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO”
 e relativo al Lotto 1:

1) PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

IMPORTO		
VALORE DEI LAVORI E SERVIZI OGGETTO DELL'Oda	RIBASSO PERCENTUALE E IMPORTO OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER SERVIZI E LAVORI
IMPORTO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE €191.293,51, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	17,170 % [indicare tre cifre decimali oltre la virgola] € 158.448,41 (importo per i servizi di progettazione a seguito dell'applicazione della percentuale di ribasso offerta)	€ 2.462.674,48, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA. Il valore offerto è comprensivo di <u>Costi per la manodopera per € 761.607,04 e di Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per € 26.678,42.</u>
IMPORTO LAVORI € 2.643.206,85, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	15,890 % [indicare tre cifre decimali oltre la virgola] € 2.223.201,28 (importo per i lavori a seguito dell'applicazione della percentuale di ribasso offerta)	

COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC/DUVRI € 81.024,79, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	[NON SOGGETTO A RIBASSO]	
---	--------------------------	--

2) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N	DICHIARAZIONE	RISPOSTA																																																		
1	<p><i>Per i LAVORI</i></p> <p><i>[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei lavori]</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%;">DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT</th> <th style="width: 15%;">[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OG1</th> <th style="width: 15%;">[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OG11</th> <th style="width: 15%;">[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OS4</th> <th style="width: 20%;">[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OS18-A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandataria</td> <td>CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP</td> <td style="text-align: center;">50,10 %</td> <td style="text-align: center;">50,10 %</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Mandante 1</td> <td>CNP</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">49,90 %</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mandante 2</td> <td>INFRATECH</td> <td style="text-align: center;">49,90 %</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Mandante n.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Per i SERVIZI</i></p> <p><i>[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie di Progettazione con le relative percentuali di esecuzione delle categorie di progettazione]</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%;">DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT</th> <th style="width: 15%;">[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] E08</th> <th style="width: 15%;">[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] IA.03</th> <th style="width: 15%;">[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] IA.01</th> <th style="width: 15%;">[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] IA.02</th> <th style="width: 20%;">[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] S.03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandataria</td> <td>Hydea S.p.A.</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> </tbody> </table>		DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OG1	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OG11	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OS4	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OS18-A	Mandataria	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	50,10 %	50,10 %	-	-	Mandante 1	CNP	-	49,90 %	100%		Mandante 2	INFRATECH	49,90 %	-	-	100%	Mandante n.								100%	100%	100%	100%		DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] E08	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] IA.03	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] IA.01	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] IA.02	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] S.03	Mandataria	Hydea S.p.A.	100 %	10%	10%	10%	10%	
	DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OG1	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OG11	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OS4	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA] OS18-A																																															
Mandataria	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	50,10 %	50,10 %	-	-																																															
Mandante 1	CNP	-	49,90 %	100%																																																
Mandante 2	INFRATECH	49,90 %	-	-	100%																																															
Mandante n.																																																				
		100%	100%	100%	100%																																															
	DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] E08	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] IA.03	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] IA.01	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] IA.02	[CATEGORIA PROGETTAZIONE PREVISTA DALL'ODA] S.03																																														
Mandataria	Hydea S.p.A.	100 %	10%	10%	10%	10%																																														

	Mandante 1	Cooperativa Civile s.t.p. soc.coop	-	90%	90%	90%	90%
	Mandante 2						
	Mandante n.						
			100%	100%	100%	100%	100%

GRUPPO DI LAVORO

NOME E COGNOME	SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	RUOLO NEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE	QUALIFICAZIONE
BRUSCOLI PIETRO Nato a Firenze, 06/07/1972	Hydea s.p.a. MANDANTARIA DEL RTP PROGETTISTA INDICATO DAL COSTITUITO RTI CONCORRENTE: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CNP - INFRA TECH	Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche. Punto di contatto con la impresa di costruzione (ai sensi del comma 5, art. 24 del D.Lgs 50/2016 deve essere una persona fisica)	Laurea in Ingegneria Civile (indirizzo Idraulico) , Università di Firenze, 1997 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 3894 dal 17-09-1997
MALARA DOLORES Nata a Reggio Calabria, 19/02/1969	Hydea s.p.a. MANDANTARIA DEL RTP PROGETTISTA INDICATO DAL COSTITUITO RTI CONCORRENTE: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CNP - INFRA TECH	Progettista Architettonico – Architetto [E.08]	Laurea in Architettura , Università di Reggio Calabria, 1996 Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze al n. 7994 dal 26/03/2012 (con anzianità 19/12/1997)
BILIOTTI MILTON nato a Grosseto 05/08/1969.	Cooperativa Civile s.t.p. soc.coop. MANDANTE DEL RTP PROGETTISTA INDICATO DAL COSTITUITO RTI	Progettista Civile - Edile Esperto Edile Esperto Strutturista [S.03]	Laurea (quinquennale) in Ingegneria Civile sezione Edile. Data conseguimento: 18/07/1995, Università degli Studi di Firenze. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto n. 730 Iscritto dal: 30/01/1996 Mtr. Inarcassa:

		CONCORRENTE : CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CNP - INFRATECH		n.614458 dal 30/01/1996 Direttore Tecnico, Vice Presidente C.D.A., Socio di Cooperativa Civile s.t.p (Progettista indicato)
	BINI NICOLA nato a Firenze il 14/05/1967	Cooperativa Civile s.t.p. soc.coop. MANDANTE DEL RTP PROGETTISTA INDICATO DAL COSTITUITO RTI CONCORRENTE: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CNP - INFRATECH	Progettista Termomeccanico Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico [IA.01-IA.02] Progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici	Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica Data conseguimento: 08/02/1994, Università degli Studi di Firenze Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze n. 3598 Iscritto dal: 14/6/1995 Mtr. Inarcassa: n. 605846 Tecnico Abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi del DPR 75/2013 Socio di Cooperativa Civile s.t.p (Progettista indicato)
	BARTOLINI DAVIDE nato a Grosseto il 15/10/1975	Cooperativa Civile s.t.p. soc.coop. MANDANTE DEL RTP PROGETTISTA INDICATO DAL COSTITUITO RTI CONCORRENTE: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CNP - INFRATECH	Progettista - Elettrico Esperto Impiantista Elettrico Elettrotecnico [IA.03] Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi	Collegio dei Periti Industriali e Laureati di Grosseto n. 462 Iscritto dal: 21/02/2001 Mtr. E.P.P.I. (Ente Previdenziale Periti Industriali): n. 605846 Professionista antincendio (D.M. 20/12/2012 e art. 16 D. Lgs. 139/2006) Prevenzione Incendi ex 818, formazione continua dal 05/06/2014. NUMERO ISCRIZIONE: GRO0462P00083 Socio di Cooperativa Civile s.t.p (Progettista indicato)
	SALIMBENE GIORGIO nato a Albenga (SV), 09/05/1955	Hydea s.p.a. MANDANTARIA DEL RTP PROGETTISTA INDICATO DAL COSTITUITO RTI CONCORRENTE: CNS-CONSORZIO NAZIONALE	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Laurea in Architettura , Università di Genova, 1980 Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze al n 3997 dal 15/01/1991 con anzianità di iscrizione dal 27/01/1981

		SERVIZI - CNP - INFRATECH		In possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs. 81/08
	DEL BONO ANDREA nato a Firenze, 29/06/1960.	Hydea s.p.a. MANDANTARIA DEL RTP PROGETTISTA INDICATO DAL COSTITUITO RTI CONCORRENTE: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CNP - INFRATECH	Progettista esperto in acustica	Laurea in Ingegneria Meccanica, Università di Firenze, 1990 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al nr. 3082 dal 19/02/1991
	RAFFAELE CHECCACCI nato a Siena 30/04/1981.	Cooperativa Civile s.t.p. soc.coop. MANDANTE DEL RTP PROGETTISTA INDICATO DAL COSTITUITO RTI CONCORRENTE: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CNP - INFRATECH	Geologo	Laurea (quinquennale) Specialistica in Geologia Applicata indirizzo "Gestione delle risorse idriche" Data conseguimento: 2007, Università degli Studi di Siena Ordine dei Geologi della Toscana n. 1696 Iscritto dal: 29/06/2011 Socio di Cooperativa Civile s.t.p (Progettista indicato)
	IRENE DELL'ANNA Nata a Portoferraio (LI), 09/12/1992	Hydea s.p.a. MANDANTARIA DEL RTP PROGETTISTA INDICATO DAL COSTITUITO RTI CONCORRENTE: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CNP - INFRATECH	Giovane professionista (RTP)	Laurea in Ingegneria Idraulica dei Trasporti e del Territorio, Università di Pisa, 2020 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n 2468 dal 02/11/2021 Abilitazione la sessione 2021
	Si dichiara di ricorrere al subappalto			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	In caso affermativo			
	Elencare per ogni singola categoria di lavorazioni, la relativa parte che si intende subappaltare e le categorie o lavorazioni.		[Nei limiti previsti dalla normativa vigente] %	



		<p>Specificare eventualmente le attività da subappaltare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OG1 50% - OG11 40% - OG2 50% - OS3 50% - OS4 50% - OS21 50% - OS28 50% - OS30 50% - OS18-A 50% <p>Le seguenti attività e servizi al 100 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi di Ingegneria ed Architettura quali indagini/verifiche strutturali, geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, progettazioni, servizi BIM, rendering e similari, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, censimenti ed anagrafiche tecniche, gestione pratiche, certificazioni, dichiarazioni, conformità, attestazioni, schede tecniche e documentazioni varie; - Gestione e smaltimento dei rifiuti; - Servizio di monitoraggio amianto; - Servizio di monitoraggio ambientale; - Gestione e smaltimento di componenti contenenti amianto o fibre artificiali vetrose o fibre aero dispersive; - Gestione e smaltimento di sostanze pericolose;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Segnaletica di sicurezza, sicurezza antincendio e vie di esodo; - Servizi di pulizia, trasloco, facchinaggio; - Servizi di trasporto e di logistica, stoccaggio, deposito, magazzino; - Consulenze specialistiche, tecniche, Servizi di Ingegneria e Architettura e similari; - Servizi e attività di spurgo reti/impianti fognari, fosse biologiche e similari; - Manutenzione ordinaria/straordinaria, Fornitura, trasporto, installazione, montaggio, logistica, stoccaggio, deposito, magazzino di arredi, elettrodomestici/apparecchiature e, complementi di arredo, accessori, dotazioni; - Gestione e smaltimento di materiali di risulta; - Noli a caldo e a freddo; - Analisi e trattamento delle acque; - Analisi e prove di laboratorio; - Opere provvisorie di cantiere, ponteggi, opere per la sicurezza, ecc.; - Lavori di scavo, riporti, demolizioni, rimozioni, ripristini anche bitumati, ecc.; - Lavori e opere in terra, compresi interventi di ripristino e manutenzione ordinaria/straordinaria; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su reti/impianti elettrici, impianti elettrici di forza motrice, impianti di
--	--	---

		<p>illuminazione, impianti messa a terra, impianti protezione scariche atmosferiche, impianti elettrici speciali, impianti di telecontrollo ed automazione, impianti di supervisione e controllo accessi, reti/impianti di videosorveglianza, impianti TV-CC, impianti/reti di allarmi, sicurezza, antiintrusione, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di diffusione sonora, impianti di videoproiezione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su cabine MT/BT; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su gruppi elettrogeni; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su gruppi di continuità e UPS; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su reti/impianti posta pneumatica; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su carrelli elevatori; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su cancelli, barriere mobili, porte a funzionamento elettrico, cancelli automatici, teli veloci, accessi controllati; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su reti/impianti televisivi, antenne, impianti telefonici, impianti citofonici e interfono, reti fonia e di reti dati;
--	--	---



		<ul style="list-style-type: none"> - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su reti e impianti di pubblica illuminazione; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su Sistemi SCADA; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su impianti Termici, di raffrescamento, di climatizzazione inverno/estate e produzione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, pompe di calore, sistemi ibridi per il riscaldamento e la climatizzazione, boiler, scaldabagno elettrici, serbatoi e accumuli; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su reti/impianti/serbatoi idrici, impianti idraulici, impianti idrico-sanitari-rubinerie, reti/impianti/allacciamenti fognari-vasche IMHOFF-fosse biologiche, rete/allacciamenti/impianti gas, rete/allacciamenti/impianti/serbatoi gpl, impianti di sollevamento delle acque, impianti di smaltimento e trattamento acque, impianti di smaltimento delle acque sia meteoriche che reflue, impianti meccanici, di ventilazione e di aspirazione, impianti di irrigazione, impianti di pressurizzazione, impianti di aria compressa, impianti di essiccazione; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su impianti relativi a cucine (idrico, ACS, refrigerazione e similari, scarico,
--	--	--



		<p>gas, aerazione, ventilazione, estrazione, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su impianti di gas medicali; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi e scale mobili); - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su impianti, opere, compartimentazioni ed attrezzature antincendio e sicurezza/rilevazione fumi/gas/fughe gas; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su impianti di energia rinnovabile, solare termico, fotovoltaico, solar cooling; - Lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria su strutture e complementi edili, lattonerie-pluviali e similari, carpenterie e similari, impermeabilizzazioni e coibentazioni-isolamenti-cappotti, opere in ferro, opere in acciaio, opere in legno, finiture edili, pavimenti-rivestimenti e similari, intonaci/tinteggiature e similari; - Opere, lavori, manutenzioni ordinarie e straordinarie di fondazioni; - Opere, lavori, manutenzioni ordinarie e straordinarie di urbanizzazione e viabilità; - Opere, lavori, manutenzioni ordinarie e straordinarie di reti e sottoservizi;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Assistenze edili; - Opere, attività, manutenzioni ordinarie e straordinarie, lavori da fabbro, falegname, tappezziere, ferramenta, vetreria, lavori per infissi-porte e serramenti, gessista, stuccatore, pittore, lavori e lavorazioni di controsoffitti; - Opere, lavori/manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria nelle aree verde e nelle aree esterne, relativi a marciapiedi, pavimentazioni stradali e viabilità, segnaletica stradale, parcheggi. 	
	In caso affermativo		
	dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19, del Codice dei contratti;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	<i>{Se previsto}</i> Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo	Nome _____	
4	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nella RdO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Applicativo, nel Capitolato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

	Speciale d'Appalto (in seguito "CSA") (Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Applicativo che deroga o integra il CSA (Allegato 3).		
--	--	--	--

3) SI IMPEGNA A CONSEGNARE, ai fini della conclusione del Contratto Applicativo, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Applicativo di seguito elencata:

- a) (se del caso) dichiarazione attestante la suddivisione della esecuzione delle attività nell'ambito del RTI;
- b) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Applicativo prevista dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro;
- c) polizze assicurative previste dall'articolo 19 dell'Accordo Quadro;
- d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Applicativo;
- e) i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi come previsto dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori".
- f) l'eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Applicativo di seguito indicata.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione dell'Autorità Responsabile, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 14 del Disciplinare.

Bologna, data firma digitale.

F.to digitalmente dalla mandataria del costituito RTI

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	7
Adesioni Postume	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	11
Proposta di Graduatoria	14
Proposta di Aggiudicazione	15
Registro di controllo	16
Comunicazioni di Procedura	18
Verbali intermedi	23

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Schema di Contratto Applicativo_RdO_CODOGNE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato CdC_CODOGNE--RdO_n._9_del_12_07_2023.docx

Documento Pubblicato

Allegato CdC_CODOGNE--RdO_n._9_del_12_07_2023.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Prot.23_n. 79961 Verbale Conferenza Servizio -
cdcCodogne'.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Capitolato Speciale di Appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Indicazione link Documentazione progettuale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Chiarimento n. 2 Codogne'.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Piano prestazioni professionali appalto superintegrato
(parcella_progettazione).pdf

Documento Pubblicato

Allegato Chiarimento n. 1 Codogne'.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Chiarimento n. 3 Codognè.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

<i>Id Procedura</i>	171861582
<i>Nome Procedura</i>	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV)
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	TEC_AZ_050
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9946499E9F
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1990538
<i>Codice CIG Accordo Quadro FA-SE 1</i>	93408698F1
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 4 I - Impianti elettromeccanici trasportatori (classe I); OG 1 III - Edifici civili e industriali (classe III); OS 18A II - Componenti strutturali in acciaio (classe II); OG 11 III-bis - Impianti tecnologici (classe III-bis).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Virga Francesco
<i>Login</i>	user_270891
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (03084880263)
<i>Indirizzo email</i>	francesco.virga@aulss2.veneto.it
<i>Num. telefono</i>	0422322541
<i>Nome</i>	Cammarata Elena
<i>Login</i>	user_280430
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (03084880263)

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

<i>Indirizzo email</i>	elena.cammarata@aulss2.veneto.it
<i>Num. telefono</i>	0423732090
<i>Nome</i>	Sellan Cinzia
<i>Login</i>	user_168059
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (03084880263)
<i>Indirizzo email</i>	cinzia.sellan@aulss2.veneto.it
<i>Num. telefono</i>	0422322548
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	
<i>Nome</i>	D'Este Lucio
<i>Login</i>	user_168055
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (03084880263)
<i>Indirizzo email</i>	eproc.aulss2@pecveneto.it
<i>Num. telefono</i>	0422322329
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Ac- cordo quadro - Fase II)
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	26
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 12 luglio 2023 13.39.12 CEST
<i>Data di chiusura della fase di ac- cettazione offerte</i>	venerdì 28 luglio 2023 18.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No

<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	2.915.525,15000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	81.024,79000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	761.607,04000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	2.834.500,36000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	1
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	1
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	1,00000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Prezzo minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
<i>Login</i>	user_47105
<i>Indirizzo e-mail</i>	arcolavori@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01468160393
<i>Indirizzo</i>	via Argirocastro 15, 48122 RAVENNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0544453853
<i>Ragione sociale</i>	GEMMO
<i>Login</i>	user_38503
<i>Indirizzo e-mail</i>	gemmo.gare@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03214610242
<i>Indirizzo</i>	VIALE DELL'INDUSTRIA N. 2, 36057 ARCUGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0444959595
<i>Ragione sociale</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
<i>Login</i>	user_16250
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorzionazionaleservizi@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03609840370
<i>Indirizzo</i>	Via della Cooperazione n.3, 40129 BOLOGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0514195501

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1690552148789
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2155170
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 28 luglio 2023 15.49.08 CEST
<i>Offerta economica</i>	2.787.972,63000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	25.340,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	761.607,04000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	81.024,79000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.868.997,42000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 0KpGZTwsvQIMdJ6MIS8pfg==
	Hash(SHA-1-Hex): 6979cd97437ebef1ae38c9b1c6777269eb4f72eb

<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 5848ec79a703dd7bbeb60490207192b- 099bad59b40018049f433d3bdf001ec3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICH. DI OFFERTA + all. 1-2 - REV.01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5vQxWjLTJzNxE8n/3eqq8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd9b579a7f24b6239bf8602fa3920f834584c949</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f89bdf8c0f352935000a467d595c115- 80e5377f7853231c9fcdd652f3b301834</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1690548133354
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2154697
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI CNS-INFRA TECH-CNP (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
<i>Partita Iva</i>	03609840370

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

<i>Codice Fiscale</i>	PCCBBR69R43G337A
<i>Ragione Sociale</i>	INFRATECH Consorzio Stabile S.C. A R.L.
<i>Partita Iva</i>	10925671009
<i>Codice Fiscale</i>	DNGMRZ60C02G902H
<i>Ragione Sociale</i>	CNP ENERGIA S.p.A.
<i>Partita Iva</i>	00961961000
<i>Codice Fiscale</i>	SGNVCN60P22C390R
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 28 luglio 2023 14.42.13 CEST
<i>Offerta economica</i>	2.381.649,70000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	26.678,42000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	761.607,04000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	81.024,79000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.462.674,49000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parame- tro Amministrativo)</i>	Possesso dei requisiti.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): hNE+pIXwOFdejxr5SWxNfg==
	Hash(SHA-1-Hex): 57f4bf56f0c3c2c3aa33c69fc596d21ba3df3acc

	Hash(SHA-256-Hex): 24e9be13e5aa85856663f26d390f2fd-81051c960c8935ac8808f9ade558dc707
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Codognè_Modello offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 408 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): a8YDay3/B4v16bmh99//Zw==
	Hash(SHA-1-Hex): 8220d1b5983b542c1142532f886c196e30c66336
	Hash(SHA-256-Hex): 9c4778b82049cd63e319151d14912eb- a4e0c8797fb218d85700f158f529ce68b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1690552148789
<i>Fornitore</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 28 luglio 2023 15.49.08 CEST
<i>Offerta economica</i>	2.787.972,63000 EUR

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

<i>Punteggio economico</i>	85,43
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	85,43
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BUSTA AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0KpGZTwsvQIMdJ6MIS8pfg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6979cd97437ebef1ae38c9b1c6777269eb4f72eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5848ec79a703dd7bbeb60490207192b- 099bad59b40018049f433d3bdf001ec3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICH. DI OFFERTA + all. 1-2 - REV.01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5vQxWjLTJzNx8n/3eqq8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd9b579a7f24b6239bf8602fa3920f834584c949</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f89bdf8c0f352935000a467d595c115- 80e5377f7853231c9fcdd652f3b301834</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1690548133354

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

<i>Fornitore</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI CNS-INFRA TECH-CNP (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
<i>Partita Iva</i>	03609840370
<i>Codice Fiscale</i>	PCCBBR69R43G337A
<i>Ragione Sociale</i>	INFRA TECH Consorzio Stabile S.C. A R.L.
<i>Partita Iva</i>	10925671009
<i>Codice Fiscale</i>	DNGMRZ60C02G902H
<i>Ragione Sociale</i>	CNP ENERGIA S.p.A.
<i>Partita Iva</i>	00961961000
<i>Codice Fiscale</i>	SGNVCN60P22C390R
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 28 luglio 2023 14.42.13 CEST
<i>Offerta economica</i>	2.381.649,70000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Possesso dei requisiti.zip
	Dimensioni: 1 MB

<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): hNE+pIXwOFdejxr5SWxNfg==
	Hash(SHA-1-Hex): 57f4bf56f0c3c2c3aa33c69fc596d21ba3df3acc
	Hash(SHA-256-Hex): 24e9be13e5aa85856663f26d390f2fd-81051c960c8935ac8808f9ade558dc707
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Codognè_Modello offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 408 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): a8YDay3/B4v16bmh99//Zw==
Hash(SHA-1-Hex): 8220d1b5983b542c1142532f886c196e30c66336	
Hash(SHA-256-Hex): 9c4778b82049cd63e319151d14912eb-a4e0c8797fb218d85700f158f529ce68b	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Prezzo offerto</i>	2.381.649,70000 EUR
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	85,43
<i>Punteggio totale</i>	85,43
<i>Prezzo offerto</i>	2.787.972,63000 EUR

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	D'Este Lucio
<i>Login</i>	user_168055
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (03084880263)
<i>Indirizzo email</i>	eproc.aulss2@pecveneto.it
<i>Num. telefono</i>	0422322329

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
<i>Login</i>	user_16250
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
<i>Indirizzo email</i>	consorzionazionaleservizi@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0514195501
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	La presente risulta la migliore offerta.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 31 luglio 2023 10.05.12 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV) (ID 171861582) è iniziata.
lunedì 31 luglio 2023 10.04.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1690552148789) della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV) (ID 171861582) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 31 luglio 2023 10.04.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1690548133354) della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV) (ID 171861582) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 31 luglio 2023 9.56.55 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_47105 sulla Procedura con ID 171861582 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 31 luglio 2023 9.56.55 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_16250 sulla Procedura con ID 171861582 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 18.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Data	Oggetto	Testo
		DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV) (ID 171861582).
venerdì 28 luglio 2023 15.49.08 CEST	Invio Offerta	L'offerente AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV) (ID 171861582).
venerdì 28 luglio 2023 14.42.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV) (ID 171861582).
giovedì 20 luglio 2023 14.41.39 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 171861582
lunedì 17 luglio 2023 15.42.32 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 171861582
lunedì 17 luglio 2023 12.29.32 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 171861582
mercoledì 12 luglio 2023 13.39.22 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV) (ID 171861582).
mercoledì 12 luglio 2023 13.39.12 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE DI CODOGNE' (TV) (ID 171861582). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	173020496
<i>Data di invio</i>	lunedì 7 agosto 2023 15.37.22 CEST
<i>Mittente</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (Cammarata Elena)
<i>Destinatari</i>	GEMMO (GEMMO), non ricevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI), ricevuto in data lunedì 7 agosto 2023 17.58.25 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione proposta di aggiudicazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si allega documentazione. Distinti saluti.
<i>Allegato</i>	Proposta di aggiudicazione Codogne'.pdf Dimensioni: 242 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): UMSzn4GB2XpIBULNCJBuIg== Hash(SHA-1-Hex): 2cf4f41d5e7c98c865cb5f6750b58f422bbaab5d Hash(SHA-256-Hex): 28f0d62bfcf8315b73008d32a039411-cd0069cf8433c42a24394efec28d48af9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	172224381
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 luglio 2023 17.58.27 CEST
<i>Mittente</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI)
<i>Destinatari</i>	Cammarata Elena (Cammarata Elena), non ricevuto; Virga Francesco (Virga Francesco), non ricevuto; D'Este Lucio

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

<i>Oggetto del Messaggio</i>	(D'Este Lucio), non ricevuto; Sellan Cinzia (Sellan Cinzia), non ricevuto RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, in riferimento ai documenti di gara (RdO e calcolo parcella professionale), si evidenzia che non è mai inclusa la categoria S.03 STRUTTURE nella progettazione definitiva mentre è sempre inclusa nella fase esecutiva. Si richiede perciò di verificare quanto sopra riportato, in particolare se trattasi di refuso o se è tutto confermato come già riportato nei documenti di gara. Si chiede, infine, di verificare le incidenze della manodopera sempre indicate nella RdO. Grazie, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	172253588
<i>Data di invio</i>	giovedì 20 luglio 2023 13.40.20 CEST
<i>Mittente</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (Cammarata Elena)
<i>Destinatari</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI), ricevuto in data giovedì 20 luglio 2023 15.41.03 CEST; GEMMO (GEMMO), non ricevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.), ricevuto in data venerdì 21 luglio 2023 9.56.02 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti rdo e parcella .
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si allega documentazione. Distinti saluti.
<i>Allegato</i>	Chiarimento n. 3 Codognè.pdf Dimensioni: 410 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): jIL4K+GOaVreE7MqIzIT3g== Hash(SHA-1-Hex): 68de562bcaa966106141aac6d5c8597de6059366 Hash(SHA-256-Hex): 53f4868b78695cc7c5b37e69bb13f46-dcb78946b5a3fc673b48deff41827de43 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	172573013
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 luglio 2023 18.30.15 CEST

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

<i>Mittente</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI)
<i>Destinatari</i>	Sellan Cinzia (Sellan Cinzia), non ricevuto; Virga Francesco (Virga Francesco), non ricevuto; D'Este Lucio (D'Este Lucio), non ricevuto; Cammarata Elena (Cammarata Elena), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SEGNALAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Gent.mi, segnaliamo che nel passo relativo all'offerta Economica non è presente il campo per poter allegare il modello di Offerta Economica richiesto, ma è possibile esclusivamente compilare i dati a portale. Come dobbiamo procedere? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	172628910
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 luglio 2023 13.20.41 CEST
<i>Mittente</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (Virga Francesco)
<i>Destinatari</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S.), ricevuto in data venerdì 28 luglio 2023 15.21.45 CEST; GEMMO (GEMMO), non ricevuto; CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI), ricevuto in data venerdì 28 luglio 2023 14.11.58 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura ID 171861582 - Risposta alla richiesta di chiarimento n. 4 del 27 Luglio 2023 ricevuta alle ore 18:30
<i>Testo del Messaggio</i>	Si veda documento alegato.
<i>Allegato</i>	Risposta_chiarimento_n_4.pdf Dimensioni: 351 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): rbbubt5s1hCtZUiUKtlwWw== Hash(SHA-1-Hex): ffaaa8570b80c29e44e8a7cd4bb44011ce78f07a Hash(SHA-256-Hex): 71feec5f609a1bb9997a8dde56defca-55d23cad96da9a1cb1f925ea489bbe922 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

<i>Id Messaggio</i>	171969323
<i>Data di invio</i>	giovedì 13 luglio 2023 14.09.44 CEST
<i>Mittente</i>	GEMMO (GEMMO)
<i>Destinatari</i>	Cammarata Elena (Cammarata Elena), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2023 11.26.31 CEST; D'Este Lucio (D'Este Lucio), non ricevuto; Virga Francesco (Virga Francesco), non ricevuto; Sellan Cinzia (Sellan Cinzia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OS18-A
<i>Testo del Messaggio</i>	buongiorno la scrivente non è in possesso della categoria OS18-A non presente al momento della partecipazione alla gara principale, si chiede se si possa subappaltare al 100% ad impresa qualificata.
<i>Id Messaggio</i>	172062958
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 luglio 2023 11.27.17 CEST
<i>Mittente</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (Cammarata Elena)
<i>Destinatari</i>	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2023 12.32.01 CEST; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2023 11.35.39 CEST; GEMMO (GEMMO), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2023 14.38.41 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Classifica Os18-A Chiarimento n.1
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si allega documentazione relativa alla richiesta pervenuta relativa alla richiesta di subappalto. Distinti saluti.
<i>Allegato</i>	Chiarimento n. 1 Codogne'.pdf Dimensioni: 305 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): ZSTcqxFr7ZeIqbqrVkubQ== Hash(SHA-1-Hex): 513b3e8a9ab6212ab2b3e1953551e0c70d84a0ef Hash(SHA-256-Hex): 18c647b6f6393171a49de46ad0b7688-5a5ce405ba44b3ffc4d419928b111d90 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' IN COMUNE
DI CODOGNE' (TV) n. 171861582 effettuata da AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	172063747
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 luglio 2023 11.36.31 CEST
<i>Mittente</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S.)
<i>Destinatari</i>	Cammarata Elena (Cammarata Elena), non ricevuto; Sellan Cinzia (Sellan Cinzia), non ricevuto; D'Este Lucio (D'Este Lucio), non ricevuto; Virga Francesco (Virga Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento procedura ID 171861582
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede conferma che NON sia obbligatorio effettuare il sopralluogo per la partecipazione alla gara in oggetto. Grazie, cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	172074303
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 luglio 2023 14.41.26 CEST
<i>Mittente</i>	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (Cammarata Elena)
<i>Destinatari</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S.), ricevuto in data martedì 18 luglio 2023 11.55.24 CEST; CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2023 16.28.54 CEST; GEMMO (GEMMO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si allega documentazione relativa al sopralluogo. Distinti saluti
<i>Allegato</i>	Chiarimento n. 2 Codogne'.pdf Dimensioni: 266 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): bcfRd7DQegvAm41PKG85Ow== Hash(SHA-1-Hex): 82aa2c6ff1604a3da8e55257201ab52b7337ec8a Hash(SHA-256-Hex): 50ad355551bf5c0ec7e9424e228396c-d1c2fae59f752399d196d2c1d7da0aeaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI E CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) O ALL' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI (APPALTO INTEGRATO) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONI 5 (INCLUSIONE E COESIONE) e 6 (SALUTE) E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO

Lotto Geografico: 1

INTERVENTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, ed esecuzione dei lavori di costruzione di una nuova Casa della Comunità in comune di Codogné (TV)

CIG: 9946499E9F

CUP: I98I22000140009

TRA

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (di seguito anche "**Beneficiario**"), con sede legale in Treviso e domiciliata ai fini del presente atto in Treviso, via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, c.a.p. 31100, C.F. e P. IVA 03084880263, PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it in persona dell'ing. Sebastiano Barison, in qualità di Delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

E

-il raggruppamento di imprese, costituito dall'impresa **-CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**, con sede legale in BOLOGNA, via della Cooperazione n. 3, iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna (BO) al n. 02884150588 , P. IVA 03609840370, co sede in Bologna (BO), via della Cooperazione n. 3, in persona dell' Ing. Guido Tacchi Venturi, Procuratore di CNS, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante CNP ENERGIA S.p.A., sede legale in Roma, Viale Ignazio Silone n.199, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 01103180582, P. IVA 00961961000, e la mandante Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l., sede legale in Milano (MI), Piazza Quattro Novembre 7, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza e Lodi, P. IVA 10925671009, (in seguito, impresa e/o raggruppamento di imprese verrà indicato come l'**"Appaltatore"**, o, congiuntamente, gli "Appaltatori")

PREMESSO

- a) con deliberazione n. 780 del 29 novembre 2022, Azienda Zero ha sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori e appalti integrati per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 (Salute) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto;
- b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- c) in data 12/07/2023 il Responsabile Unico Del Procedimento Dott. Lucio D'Este, per conto del Beneficiario, ha inviato a tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro una Richiesta di Offerta (RdO), per la progettazione e per i lavori (appalto integrato) di costruzione di una nuova Casa della Comunità a Codognè (TV);
- d) in data 01/08/2023 l'Appaltatore ha presentato l'Offerta indicando le condizioni contrattuali proposte;
- e) in data / / dopo la valutazione delle offerte l'Appaltatore è stato proposto aggiudicatario del Contratto Applicativo;
- f) con Deliberazione del Direttore Generale n. del / / l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha approvato il presente contratto Applicativo.

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

2. OGGETTO

Il Beneficiario (Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana) affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della progettazione e dei lavori inerenti all'intervento della **Costruzione di una nuova Casa della Comunità in comune di Codognè (TV)**, da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto. La prestazione

dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, nella RdO e nei relativi allegati e segnatamente:

1. Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativo all'intervento da affidare e relativi documenti per la gestione della sicurezza nel cantiere, approvato con D.D.G. n. 893 del 5 maggio 2023;
2. Capitolato Speciale di Appalto;
3. Schema di Contratto Applicativo;
4. Richiesta di Offerta, completa dello schema di "Offerta Economica" dell'appaltatore;

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nell'Accordo Quadro e negli atti di gara.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi/Lavori i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Si dà atto che l'aggiudicatario ha presentato tutta la documentazione in merito agli impegni assunti in sede di offerta tecnica.

4. CORRISPETTIVI

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. dddd) del D.Lgs n° 50/2016.

Il corrispettivo contrattuale per i **servizi professionali** è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, secondo le parcelle allegata all'RdO n.9 del 12 luglio 2023, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di rilancio del confronto competitivo. L'importo del contratto applicativo relativo alle prestazioni professionali pari a € 158.448,41 oltre oneri previdenziali e IVA di legge per la progettazione esecutiva.

Il suddetto importo contrattuale corrisponde ad un ribasso d'asta rispetto la parcella redatta in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, arrotondato alla terza cifra decimale, pari al 17.170 %.

Il corrispettivo contrattuale dei **lavori**, in ragione del prezzo offerto in sede di gara, è pari a € 2.304.226,07 oltre IVA di legge, comprensivo della somma di € 81.024,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo contrattuale corrisponde ad un ribasso d'asta, arrotondato alla terza cifra decimale, pari al 15.890 %

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua

componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, secondo quanto disposto dalle norme di legge.

5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento rilascia, entro 60 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte del Beneficiario, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail: protocollo.aulss2@pecveneto.it;

- a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.
- b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.
- c) Qualora il Beneficiario, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per il Beneficiario.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, il Beneficiario tratterà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Beneficiario applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì

subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

6. VERSAMENTI RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.
2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.
3. Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.

7. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La durata del presente Contratto Applicativo è fissata in complessivi 790 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di cui all'ordine di servizio del RUP. Sono esclusi i tempi per l'acquisizione dei pareri.

La durata di cui al precedente comma è da intendersi comprensiva della durata per lo sviluppo della progettazione definitiva, fissata in 40 giorni naturali e consecutivi, e della durata per lo sviluppo della progettazione esecutiva, fissata in 20 giorni naturali e consecutivi.

8. PENALI

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Appaltatore comporterà l'applicazione di una penale pari all'1(uno) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 4 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 20% del Corrispettivo di cui all'articolo 4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

9. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito al precedente articolo 6, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, secondo i criteri stabiliti nell'Accordo Quadro, mediante utilizzo e nei limiti delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, pari all'1 (uno) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 4 per ogni giorno di anticipo.

In ogni caso, il premio di accelerazione: (I) non è riconosciuto rispetto ad eventuali scadenze intermedie o ultimazioni parziali; (II) può essere riconosciuto solo successivamente all'approvazione da parte del Beneficiario del certificato di collaudo o di verifica di conformità

10. VARIAZIONE DEI LAVORI

Il Beneficiario si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto Applicativo varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, co. 8, del D.P.R. n. 207 del 2010. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

In caso di varianti alle opere oggetto dell'appalto, il Direttore dei Lavori provvederà alla stima delle opere adottando il prezziario vigente al momento della presentazione dell'offerta applicandovi il ribasso d'asta offerto per i lavori dall'appaltatore, indicato al capitolo 4 che precede.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP, previa approvazione da parte del Beneficiario ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Beneficiario, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- non è alterata la natura generale del contratto;
- non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);
- non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.

Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Beneficiario potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il R.U.P. né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Beneficiario deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Beneficiario non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Beneficiario disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il D.LL., può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al R.U.P.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Beneficiario. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il Beneficiario procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Beneficiario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
- il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei Contratti non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico fra le somme a disposizione del Beneficiario. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti

verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili in fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro

11. CESSIONE DEL CREDITO

L'appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Contraente e comunque nel rispetto di quanto indicato nell'Accordo Quadro.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e dell'Accordo Quadro.

13. REFERENTE DELL'APPALTATORE e RAPPORTO DI CANTIERE

Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento è:

Dott. Lucio D'Este

c/o U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali - TREVISO

tel. 0422322549 – email: tecnico.treviso@aulss2.veneto.it – Pec: protocollo.aulss2@pecveneto.it

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è:

ing. Tatiana Biagetti - Project Manager

c/o CNS Consorzio Nazionale Servizi - sede legale in Bologna (BO), via della Cooperazione n. 3, 40129

tel.06 44184311 – email t.biagetti@cnsonline.it – pec consorzionazionaleservizi@legalmail.it

Le imprese esecutrici si obbligano a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e

degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

14. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

15. ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del *Protocollo di legalità*.

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

16. CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

17. RISOLUZIONE e REVOCA

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

- 1) Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, il Beneficiario ha facoltà di risolvere il Contratto Applicativo, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dal CSA;
 - b. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
- 2) Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
 - a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - c) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o date dal D.LL., accertato dal medesimo D.LL. o dal DEC nelle modalità e nei termini di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale o nel caso di mancato rispetto dei piani di sicurezza di cui al CSA, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- i) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto Applicativo o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
- j) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l) errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro;
- o) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
- p) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Beneficiario la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
- q) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- r) la perdita di uno dei requisiti, generali o speciali, richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- s) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori anche in seguito a cessazione delle attività, concordato preventivo, fallimento, di stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento nonché nel caso di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- t) per motivi di pubblico interesse, di igiene o di sicurezza pubblica;

- u) per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463,1464, 1467, 1672 del c.c.;
 - v) per frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle esecuzioni contrattuali;
 - w) la comminazione di penali per un importo complessivo superiore al 20% del valore del Contratto Applicativo;
 - x) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del singolo Beneficiario;
 - y) in tutti gli ulteriori casi specifici di risoluzione previsti dal presente atto.
- 3) Quando il D.LL., se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
 - 4) Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Beneficiario su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 - 5) Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.LL., se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Beneficiario risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 - 6) Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 - 7) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il R.U.P. indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi, in contraddittorio fra la D.LL. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Beneficiario per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 - 8) Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Beneficiario, nel seguente modo:
 - a) sottoscrivendo l'accordo quadro con altra impresa indicata ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, o, in caso di indisponibilità di altra impresa, l'intervento verrà redistribuito mediante il meccanismo di cui all'articolo 21 del Disciplinare;
 - b) sottoscrivendo il Contratto Applicativo/Contratti Applicativi con l'impresa subentrante;
 - c) ponendo a carico dell'Appaltatore uscente l'eventuale maggior costo di esecuzione del Contratto Applicativo

Si precisa che nel caso di fallimento dell'appaltatore il Beneficiario dovrà darne comunicazione ad Azienda Zero che gestirà la procedura di cui alle lettere a) e b) qui sopra.

- 9) Salve le disposizioni del presente Accordo Quadro e del CSA in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articolo 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Applicativo ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

20. PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE- MISURE ANTICORRUZIONE

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

21. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

22. DIVIETO DI SUBAPPALTO

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

23. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata all' Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, n. 37 – Codice Fiscale 03084880263 – P.IVA 03084880263 – Codice univoco di riferimento (UFEFNN).

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: I98I22000140009 e CIG: (9946499E9F); l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

24. FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Treviso.

25. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

1. R.d.O. - Richiesta di Offerta n. 9 del 12 luglio 2023, comprensiva dell'Offerta Economica dell'appaltatore.

Il presente atto, composto da n. 16 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

PER ACCETTAZIONE:

_____ [il Beneficiario]

Il PROCURATORE Ing. Guido Tacchi Venturi
[l'Appaltatore]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:

10. Variazione dei lavori; 11. Cessione del credito; 12. Divieto di cessione del contratto; 17. Risoluzione e revoca; 18. Risoluzione del contratto applicativo; 19. Clausola risolutiva espressa; 20. Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione; 21. Informazioni antimafia atipiche; 22. Divieto di subappalto; 23. Foro competente.

PER ACCETTAZIONE:

_____ [il Beneficiario]

Il PROCURATORE Ing. Guido Tacchi Venturi
[l'Appaltatore]

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente