



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2336 del 11/12/2023

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. – SERVIZIO DI DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ A ODERZO (TV). (COD:TEC_AZ_061 - CUP:I58I22000510006). APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO.

OGGETTO

NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. – SERVIZIO DI DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ A ODERZO (TV). (COD:TEC_AZ_061 - CUP:I58I22000510006). APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO.

L'ing. Sebastiano Barison, delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali.

Premesso che:

- Nell'anno 2021 l'Unione Europea ha predisposto un piano straordinario per la Ripresa dell'Europa Next Generation EU (NGEU), l'Italia ha quindi predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha riguardato anche il servizio sanitario regionale con introduzione di strutture telemedicina per l'assistenza territoriale con la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità per il rafforzamento dell'assistenza intermedia e di nuove strutture;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 dell'8 aprile 2022 sono stati approvati gli interventi per la realizzazione del piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6, Componenti investimento 1 e 2 e sono stati assegnati ai soggetti attuatori gli importi necessari alla realizzazione degli interventi compresi nei vari allegati alla delibera – allegati da A) ad E) – indicando nelle colonne “Finanziamento PNRR” e “Finanziamento FSR/altro” le quote assegnate;
- Con successivi provvedimenti è stato aggiornato il Piano regionale in attuazione del PNRR – Missione 6 componenti 1 e 2, da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 716 del 22 giugno 2023;
- Il piano operativo regionale di attuazione del PNRR, per quanto riguarda la missione 6 Componente 1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) – ha individuato, tra gli altri l'intervento per la realizzazione di un Ospedale di Comunità a Oderzo (TV) e indicato il relativo finanziamento: euro 1.750.000,00 con fondi PNRR;
- Con deliberazione del Direttore generale n. 968 del 22 maggio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, codice: TEC_AZ_061, CUP: I58I22000510006;
- Con il medesimo provvedimento è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento in oggetto (progettazione, esecuzione dei lavori e spese generali, escluso il servizio di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione) e si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori tramite adesione all'accordo quadro con procedura indetta da

Azienda Zero. (con riferimento alle suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022) mediante l'invio dell'Ordine di attivazione (ODA n. 27) all'operatore economico assegnatari del lotto 1 area territoriale 1.1 a Gemmo S.p.A. con sede legale in 36057 Arcugnano (VI), Via dell'Industria n. 2;

- Con provvedimento del dirigente n. 868 del 15 settembre 2023 è stato approvato l'Ordine di Attivazione (ODA n. 27 del 27 luglio 2023) presentato dall'operatore economico Gemmo S.p.A. con sede legale in 36057 Arcugnano (VI), Via dell'Industria n. 2, c.f./P.IVA: 03214610242 e il contratto applicativo relativo all'appalto di esecuzione dei lavori di realizzazione di un Ospedale di Comunità a Oderzo (TV), presso il presidio ospedaliero di Oderzo (TV);

Visto che :

- Con deliberazione del Direttore Generale, n. 968 del 15 maggio 2023 era stato rinviato a successivo provvedimento l'affidamento della Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Era nelle intenzioni dell' Azienda ULSS 2 Marca trevigiana eseguire con personale interno le attività di "Direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", ragion per cui non è stata prevista, nel quadro economico dell'intervento, la spesa per l'esecuzione di tali prestazioni;
- Da una approfondita ricognizione degli attuali carichi di lavoro del personale dipendente si è accertata l'impossibilità di poter svolgere direttamente le suddette attività e, quindi, appare opportuno affidare l'incarico di "Direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" mediante adesione all'accordo quadro con più operatori economici volti all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di progettazione, direzione lavori e CSE, verifiche e collaudi (E.08 – E.10 – S.03 – IA. 01 – IA.02 – IA.03) per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 (Inclusione e Coesione) e Missione 6 (Salute) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) per le aziende sanitarie e ospedaliere e per l'I.R.C.S.S. IOV della Regione del Veneto;
- Con deliberazione n. 781 del 29 novembre 2022 Azienda Zero ha individuato il seguente operatore economico a cui affidare affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura di Progettazione, Direzione Lavori e CSE, Verifiche e Collaudi per la realizzazione degli interventi individuati nel "lotto 1, area territoriale 1.1":

Area Territoriale + CIG (Accordo Quadro)	OPERATORE AGGIUDICATARIO	CUP
1.1 936097374A	SIDOTI ENGINEERING SRL P.IVA 12502151009	I58I22000510006

- Al fine dell'avvio dell'Ordine di Attivazione è stato acquisito il seguente codice identificativo gara sul sistema SIMOG: A020115970;
- Tramite posta elettronica certificata con prot. 187087/2023 del 23 ottobre 2023 è stato trasmesso alla Sidoti Engineering s.r.l. l'Ordine di Attivazione (ODA n. 39 del 23 ottobre 2023), per l'affidamento del servizio di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione di un nuovo Ospedale di Comunità a Oderzo (TV), codice interno TEC_AZ_061;
- L'importo contrattuale del servizio offerto dalla Sidoti Engineering s.r.l. è di euro 98.800,98 oltre iva e oneri previdenziali, in applicazione dell'Accordo Quadro stipulato dall'Operatore Economico con Azienda Zero e del ribasso del 21.68% offerto in sede di aggiudicazione;
- Tale spesa, per le ragioni sopra indicate, non era stata prevista in sede di approvazione del progetto esecutivo e di approvazione del quadro economico dell'intervento, disposta con deliberazione del Direttore generale n. 968 del 15 maggio 2023;
- Gli uffici hanno aggiornato il quadro economico dell'intervento includendo tra le somme a disposizione alla voce Spese Tecniche esterne: PFTE, progetto definitivo, esecutivo, CSP, DL, CSE la maggiore spesa necessaria per l'affidamento del servizio di "Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
- Il quadro economico dell'intervento di cui in oggetto viene aggiornato come di seguito:

A	IMPORTO LAVORI	QE AFFIDAMENTO	QE DL
A.1	Importo delle lavorazioni		
	OPERE EDILI/ARCHITETTONICHE	663.346,33	663.346,33
	IMPIANTO ELETTRICO	276.782,34	276.782,34
	IMPIANTO MECCANICO: impianto aeraulico	214.290,43	214.290,43
	IMPIANTO MECCANICO: impianto idrico sanitario e gas medicinali	187.080,76	187.080,76
	Totale A.1 (soggetto a ribasso d'asta)	1.341.499,86	1.341.499,86
A.2	Importo per attuazione piani di sicurezza		
	Opere Edili	20.000,00	20.000,00
	Impianti elettrici e speciali	10.000,00	10.000,00
	Impianti termomeccanici	10.000,00	10.000,00
	Totale A.2 (non soggetto a ribasso d'asta)	40.000,00	40.000,00
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	1.381.499,86	1.381.499,86
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	0,00	0,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00	0,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00
B.4	Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e	5.239,01	11.799,01

	arrotondamenti		
B.5	Acquisizione aree e immobili	0,00	0,00
	Spese Tecniche esterne: PFTE, Progetto definitivo, esecutivo, CSP, DL, CSE	90.000,00	140.000,00
B.7	Attività interne AULSS2: RUP ed eventuali ulteriori prestazioni (Progettazione, DL, CSP, CSE). Accantonamento art. 113 D.Lgs.tec 50/2016 solo per attività interne- DA DETERMINARE CON GDP (max 2%)	32.740,47	32.740,47
B.8	Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP, verifiche e validazione, ecc..	27.426,67	27.426,67
B.9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	0,00	0,00
B.10	Spese per pubblicità	0,00	0,00
B.11	Spese per verifiche tecniche e collaudi	40.000,00	40.000,00
	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione	195.406,15	251.966,16
C	IVA e altre imposte		
C.1	IVA 10% su lavori	138.149,99	138.149,99
C.3	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	29.744,00	41.184,00
C.4	CNPAIA 4% su spese tecniche	5.200,00	7.200,00
	Totale IVA e altre imposte	173.093,99	186.533,99
	TOTALE COMPLESSIVO A+B+C	1.750.000,00	1.820.000,00

- L'importo rideterminato per la realizzazione dell'intervento risulta aumentato di euro 70.000,00 per cui, è necessario finanziare la maggiore spesa con fondi aziendali;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Lucio D'Este individuato per l'intervento con delibera n. 582/2022 dipendente dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;
- Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di assenza di conflitto di interesse il RUP e il Dirigente competente alla proposta di avvio della procedura sono state acquisite in occasione della delibera 968/23;
- Con l'Oda ricevuta tramite posta elettronica certificata prot. n.196835 del 8 novembre 2023 la Sidoti Engineering s.r.l. ha confermato i termini e le condizioni indicati nell'Oda e nello schema del contratto applicativo allegato alla stessa come parte integrante e sostanziale inoltre sono pervenute le polizze assicurative, le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse e di verifica degli obblighi speciali collegati alla normativa PNRR (titolarità effettiva, parità di genere, politica antifrode) necessari alla stipula del contratto.

Si propone pertanto di:

- di approvare l'Ordine di Attivazione (ODA n. 39 del 23 ottobre 2023) presentato dall'operatore economico Sidoti Engineering s.r.l., P.iva 12502151009, aggiudicatario del lotto 1 - area geografica 1.1 individuato da Azienda Zero, con deliberazione n. 781 del 29 novembre 2022, a cui affidare i Servizi di Ingegneria e Architettura di Progettazione, Direzione Lavori e CSE, Verifiche e Collaudi per la realizzazione di un "ospedale di comunità" a Oderzo (TV);

- affidare alla società Sidoti Engineering s.r.l. con sede in Albano Laziale (RM), via Lorenzo Perosi n. 5, P.iva 12502151009 il servizio di “Direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” per la realizzazione di un nuovo Ospedale di Comunità a Oderzo (TV), codice interno TEC_AZ_061 - CUP: I58I22000510006 CIG: A020115970, in adesione all’Accordo Quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero sopra richiamate;
- di dare atto che l’importo contrattuale dell’affidamento in applicazione del ribasso del 21.68%, offerto dall’ Operatore Economico in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro stipulato dallo stesso con Azienda Zero, ammonta a euro 98.800,98 oltre iva e oneri previdenziali;
- di approvare il quadro economico aggiornato, al fine di rideterminare il fabbisogno complessivo per l’impiego delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento indicato in oggetto comprensivo della spesa di affidamento del servizio di “Direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, che adesso è pari ad una spesa complessiva di euro 1.820.000,00 di cui euro 1.341.499,86 di lavori ed euro 40.000,00 di oneri per la sicurezza;
- di finanziare la maggiore spesa di euro 70.000,00 con fondi propri aziendali dando atto che la spesa complessiva di euro 1.820.000,00 è contabilizzata e da contabilizzare, come di seguito:

Anno	Bus. Unit	Conto	Descrizione del conto	importo euro	ID Piano	Fonte di finanz	n. autorizzaz.	C.O.
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 130.000,00	TEC_AZ_061	PNRR	23-U02925	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 130.000,00	TEC_AZ_061	PNRR	23-U01659	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 330.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 350.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 330.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 350.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2026	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 130.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2026	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 70.000,00	TEC_AZ_061	CA	23-U04358 (plurinnale)	T003

- di approvare lo schema del contratto applicativo concordato con la ditta aggiudicataria e dalla stessa accettando, relativo alla realizzazione dell’intervento di cui in oggetto;
- di dare atto che tutti gli elementi essenziali dell’affidamento sono descritti nel contratto applicativo e nell’ Ordine di Attivazione allegati al presente provvedimento fanno parte integrante e sostanziale del contratto;
- di demandare al dirigente della UOC Servizi tecnici e patrimoniali tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la stipula del contratto applicativo, una volta pervenuta tutta la documentazione.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'Ordine di Attivazione (ODA n. 39 del 23 ottobre 2023) presentato dall'operatore economico Sidoti Engineering s.r.l., P.iva 12502151009, aggiudicatario del lotto 1 - area geografica 1.1 individuato da Azienda Zero, con deliberazione n. 781 del 29 novembre 2022, a cui affidare i Servizi di Ingegneria e Architettura di Progettazione, Direzione Lavori e CSE, Verifiche e Collaudi per la realizzazione di un Ospedale di Comunità a Oderzo (TV) e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di affidare il servizio "Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" per la realizzazione di un Ospedale di Comunità a Oderzo (TV), presso il presidio ospedaliero di Oderzo (TV), codice interno TEC_AZ_061 – CUP I58I22000510006 alla società Sidoti Engineering s.r.l. con sede in Albano Laziale (RM), via Lorenzo Perosi n. 5, P.iva 12502151009;
3. di approvare lo schema del contratto applicativo concordato con la ditta aggiudicataria, relativo all'appalto sopra indicato e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
4. di dare atto che tutti gli elementi essenziali dell'affidamento sono descritti nel contratto applicativo e nell'ordine di attivazione;
5. di dare atto che l'importo contrattuale dell'affidamento del servizio in applicazione del ribasso del 21.68%, offerto dall'Operatore Economico in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro stipulato dallo stesso con Azienda Zero, è di euro 98.800,98 oltre iva e oneri previdenziali;
6. di approvare il quadro economico aggiornato, indicato in premessa, al fine di determinare il fabbisogno complessivo per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto comprensivo della spesa di affidamento del servizio di "Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione”, che quantifica una spesa complessiva di euro 1.820.000,00 di cui euro 1.341.499,86 di lavori ed euro 40.000,00 di oneri per la sicurezza;

7. di finanziare la maggiore spesa di euro 70.000,00 con fondi propri aziendali dando atto che la spesa complessiva di euro 1.820.000,00 è contabilizzata e da contabilizzare come di seguito:

Anno	Bus. Unit	Conto	Descrizione del conto	importo euro	ID Piano	Fonte di finanz	n. autorizzaz.	C.O.
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 130.000,00	TEC_AZ_061	PNRR	23-U02925	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 130.000,00	TEC_AZ_061	PNRR	23-U01659	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 330.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 350.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 330.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 350.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2026	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 130.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2026	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 70.000,00	TEC_AZ_061	CA		T003

8. di demandare al dirigente della UOC Servizi tecnici e patrimoniali tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la stipula del contratto applicativo, una volta pervenuta tutta la documentazione.
9. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitario

Rigoli Roberto

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE, VERIFICHE E COLLAUDI (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE E MISSIONE 6 SALUTE E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE E PER L'I.R.C.S.S. IOV DELLA REGIONE DEL VENETO

CIG ACCORDO QUADRO: 936097374A

CIG: A020115970; CUP: I58I22000510006;

Ordine di Attivazione del Contratto Applicativo n. 39 del 23 ottobre 2023

INTERVENTO: Servizio DI e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un nuovo Ospedale di comunità ad Oderzo TEC_AZ_061

Il sottoscritto dott. Lucio D'Este in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana (di seguito, "Beneficiario") C.F./ P.I. 03084880263 con sede in Treviso, via Sant'Ambrogio di Fiera, 37PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it, e-mail tecnico.treviso@aulss2.veneto.it

VISTO l'intervento per la realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità TEC_AZ_061 , compreso nelle attività connesse al PNRR Missione 6 Salute – Linee di investimento PNRR M5-C2-2.3 ("Pinqua"), M6-C1-1.1 ("Case della Comunità"), M6-C1-1.2.2 ("Centrali Operative Territoriali"), M6-C1-1.3 ("Ospedali di Comunità"), M6-C2-1.1 (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), M6-C2-1.2 (Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile).

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'intervento occorrono le prestazioni di seguito meglio elencate, per le quali si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro sottoscritto tra **SIDOTI ENGINEERING S.R.L.**, con sede legale in **ALBANO LAZIALE (RM)**, Via **LORENZO PEROSI** n. 5, capitale sociale € 10.000,00 (diecimilaeuro/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Industria Artigianato e Agricoltura di **ROMA** al n. **RM - 1379068**, P. IVA **12502151009** e **AZIENDA ZERO**;

VISTA la documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento, così composta

1. CAPITOLATO D'APPALTO
2. ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO;
3. PARCELLA.

Il Beneficiario, considerato quanto scritto sopra, trasmette il seguente Ordine di Attivazione:

ORDINE DI ATTIVAZIONE	
Documento Numero 39	Data 23 ottobre 2023

BENEFICIARIO			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
AZIENDA ULSS 2MARCA TREVIGIANA	03084880263	03084880263	VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA, 3731100 TREVISO
RUP intervento	Provvedimento di nomina		
dott. Lucio D'Este	DDG 582 del 31/03/2022		
Tel.	0422-322541		
E-mail	tecnico.treviso@aulss2.veneto.it		
PEC	protocollo.aulss2@pecveneto.it		

BENEFICIARIO					
Nome referente			e-mail/PEC		
Ing. Barison Sebastiano			tecnico.treviso@aulss2.veneto.it	protocollo.aulss2@pecveneto.it	
ACCORDO QUADRO					
LOTTO			1		
AREA TERRITORIALE			1.1		
CIG LOTTO			936097374A		
CIG CONTRATTO APPLICATIVO			A020115970		
AREA TERRITORIALE ASSEGNATA					
1.1					
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE					
Servizio DI e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un nuovo Ospedale di comunità ad Oderzo TEC_AZ_061					
SERVIZI	CATEGORIE	IMPORNO	IMPORNO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PRINCIPALE/SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO					
Edilizia	E.10	59.500,53 €	809.698,00 €	47.17 %	Prevalente
Impianti meccanici, impianti idrici, Impianti antincendio	IA.01	15.267,33 €	222.715,00 €	12.10 %	Secondaria
Impianti riscaldamento raffrescamento meccanici	IA.02	19.615,35	265.108,00 €	15.55 %	Secondaria
Impianti elettrici in genere	IA.03	31.767,17 €	339.593,00 €	25.18 %	Secondaria
TOTALE		€ 126.150,38	1.637.114,00 €		

IMPORTO		
VALORE SERVIZI OGGETTO DELL'OdA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO
€ 126.150,38 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	21,68 % € 27.349,40	€ 98.800,98 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA
TERMINI		
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO APPLICATIVO	ENTRO E NON OLTRE IL 7/11/2023	
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO	ENTRO E NON OLTRE IL 7/12/2023	
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		
(Allegato n.1)		
CONDIZIONI PARTICOLARI		
(Allegato n.2)		
TEMPI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
TEMPO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE, VERIFICHE E COLLAUDI	483 giorni n. e c. (dall'ordine di avvio ovvero dalla consegna del servizio da parte del RUP)	
SOPRALLUOGO PREVENTIVO		
SI <input type="checkbox"/>	NO x	
Modalità: [Attestazione]	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il 5 giorni prima della scadenza dell'offerta	
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)		
SI <input type="checkbox"/>	NO X	
FORO COMPETENTE		
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto Applicativo sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso rimanendo esclusa la competenza arbitrale.		

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA				
1	[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie di servizi con le relative percentuali di esecuzione delle categorie di servizi]					
			100%	100%	100%	100%

GRUPPO DI LAVORO			
NOME E COGNOME	SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	RUOLO NEL GRUPPO DI LAVORO	QUALIFICAZIONE
VINCENZO SIDOTI		Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche. Punto di contatto con la impresa di costruzione	A.U., SOCIO UNICO, LEGALE RAPPRESENTANTE E DIRETTORE TECNICO
ILARIA MASTROMARINO		Progettista Architettonico – Architetto	DIPENDENTE SIDOTI ENGINEERING SRL
SENZACQUA SIMONE		Progettista Civile - Edile Esperto Edile - Esperto Strutturista	DIPENDENTE SIDOTI ENGINEERING SRL
VALENTINA MICUCCI		Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico	CONSULENTE SU BASE ANNUA SIDOTI ENGINEERING SRL
SILVIA DI PASQUALE		Progettista - Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico	DIPENDENTE SIDOTI ENGINEERING SRL
PATRIGNANI SARA		Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i	DIPENDENTE SIDOTI ENGINEERING SRL
SILVIA DI PASQUALE		Progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici	DIPENDENTE SIDOTI ENGINEERING SRL
VALENTINA MICUCCI		Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84	CONSULENTE SU BASE ANNUA SIDOTI ENGINEERING SRL
SENZACQUA SIMONE		Tecnico competente in acustica di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed al D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42	DIPENDENTE SIDOTI ENGINEERING SRL
PIERLUIGI ANASPARRI		Geologo	DIRETTORE TECNICO SIDOTI ENGINEERING SRL
VINCENZO LUCA SGARAMELLA		Direttore dei Lavori	CONSULENTE SU BASE ANNUA SIDOTI ENGINEERING SRL

	PATRIGNANI SARA	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	DIPENDENTE SIDOTI ENGINEERING SRL
	Si dichiara di ricorrere al subappalto		
		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	In caso affermativo		
3	Elencare per ogni singola categoria di servizi, la relativa parte che si intende subappaltare e le categorie o servizi.	[30]% Specificare eventualmente le attività da subappaltare: [Rilievi, misurazioni, picchettazioni, sondaggi, prelievi di campioni di calcestruzzo, prelievi di barre d'acciaio, indagini geologiche, geotecniche, geognostiche e sismiche - prove di laboratorio – LIMITE MASSIMO DEL 30%]	
	In caso affermativo		
	dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19, del Codice dei contratti;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo	Nome _____	
4	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Applicativo, nel Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito "CSA"), nel Capitolato relativo al Contratto Applicativo che deroga o integra il CSA (eventuale).	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

SI IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Applicativo, la documentazione

necessaria alla stipula del suddetto Contratto Applicativo di seguito elencata:

- (se del caso) dichiarazione attestante la suddivisione della esecuzione delle attività nell'ambito del RTI;
- garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Applicativo prevista dall'articolo art. 11 del Disciplinare;
- polizze assicurative previste dall'articolo 16 dello Accordo Quadro o secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022 n.193;
- dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del

Contratto Applicativo modello dichiarazione per operatore ODA;

- e) i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi come previsto dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", come da modello allegato;
- f) ordine di attivazione del contratto, contratto applicativo e condizioni particolari integrazione direzioni lavori compilati e controfirmati per accettazione;
- g) attestazione assolvimento marca da bollo secondo normativa vigente
- h) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Applicativo.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione dell'Autorità Responsabile, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 11 del Disciplinare.

L'operatore
SIDOTI ENGINEERING SRL
Arch. Vincenzo SIDOTI

Il Beneficiario
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
Il RUP Dott. Lucio D'Este

ALLEGATI:

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. CSA allegato all' Accordo Quadro (Allegato 1)
3. Schema di Contratto Applicativo.
4. Parcella
5. Dichiarazione per operatore ODA
6. Dichiarazione del titolare effettivo
7. Condizioni particolari integrazione direzioni lavori (Allegato 2)

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE, VERIFICHE E COLLAUDI (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE E MISSIONE 6 SALUTE E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE E PER L'I.R.C.S.S. IOV DELLA REGIONE DEL VENETO

Area Territoriale: 1.1

CIG ACCORDO QUADRO: 936097374A

INTERVENTO: Servizio DI e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un nuovo Ospedale di comunità ad

Oderzo TEC_AZ_061

CIG: A020115970; CUP: I58I22000510006;

TRA

AZIENDA ULSS N. 2 "MARCA TREVIGIANA" (di seguito anche "**Beneficiario**"), con sede legale in **TREVISO** e domiciliata ai fini del presente atto in **TREVISO**, via **SANT'AMBROGIO DI FIERA n. 37**, c.a.p. **31100**, C.F. e P. IVA, PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it e-mail: tecnico.treviso@aulss2.veneto.it

E

- **SIDOTI ENGINEERING S.R.L** , con sede legale in **ALBANO LAZIALE (RM)**, Via **LORENZO PEROSI n. 5**, capitale sociale € 10.000,00 (diecimilaeuro/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Industria Artigianato e Agricoltura di **ROMA** al n. **RM - 1379068**, P. IVA **12502151009** (di seguito, per brevità, anche solo "**Aggiudicatario**" o l'"**Aggiudicatario**") assegnatario del **Lotto 1** dell'Area Territoriale denominata "**1.1**"; (in seguito, operatore economico verrà indicato come l'"**Appaltatore**", o, congiuntamente, gli "**Appaltatori**")

PREMESSO

a) con deliberazione del 29 novembre 2022, n. 781, Azienda Zero ha sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura con deliberazione del 29 novembre 2022, n. 781, Azienda Zero ha sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento dei *servizi di ingegneria e architettura di progettazione, Direzione Lavori e CSE, Verifiche e Collaudi (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 (Inclusione e Coesione) e*

Missione 6 (Salute) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere e per l'I.R.C.S.S. IOV della Regione del Veneto;

b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;

c) in data 23/10/2023 il Responsabile Unico Del Procedimento **DOTT. LUCIO D'ESTE**, per conto del Beneficiario, ha inviato un Ordine di Attivazione (OdA) all'Appaltatore, per i servizi di **DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)** per la realizzazione di un nuovo ospedale di Comunità a Oderzo;

d) in data 08 novembre 2023 (protocollo n. 196835) l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dal beneficiario;

e) in data [REDACTED] il Direttore generale dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana con deliberazione n. [REDACTED] ha approvato lo schema ed autorizzato la sottoscrizione del presente contratto Applicativo;

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

2. OGGETTO

Il Beneficiario **AULSS N. 2 "MARCA TREVIGIANA"** affida all'Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, **l'esecuzione della DIREZIONE LAVORI e CSE**, da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto.

Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui sopra e di seguito indicati:

- a. **Direzione lavori;**
- b. **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.**

La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, nell'OdA e nei relativi allegati e segnatamente:

1. **Progetto definitivo;**
2. **Capitolato speciale.**
3. **Parcella**

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato all'Accordo Quadro e, ove presenti, nelle Condizioni Speciali allegate alla OdA, oltre che nell'Accordo Quadro e negli atti di gara.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro oltre all'OdA e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

4. CORRISPETTIVI

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. dddd) del D.Lgs n° 50/2016.

Il corrispettivo contrattuale per i **servizi professionali** è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, secondo le parcelle allegate all'OdA n 39 del 23 ottobre 2023 applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore. L'importo del contratto applicativo relativo alle prestazioni professionali è pertanto pari a **€ 98.800,98** oltre oneri previdenziali e IVA di legge.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

- il 90 % al maturare degli stati di avanzamento lavori e in misura percentuale dal corrispondente Sal.

Al saldo del restante 10 % si procederà entro 60 giorni all' approvazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 18 mesi dalla consegna della contabilità finale.

Tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: Numero c/c: 000000053526, Banca: BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - Agenzia: Montepandone

(AP), ABI:_08474, CAB:_ 69572, CIN:NJ, IBAN: IT09N0847469572000000053526.

Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: Sidoti Vincenzo
- Data e luogo di nascita: nato a Patti (ME) il 18/09/1973
- Indirizzo di residenza: BORGO GIUSEPPE GARIBALDI n. 33 - ALBANO LAZIALE (RM)
- Nazionalità: ITALIANA
- Codice fiscale: SDTVCN73P18G377S

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Applicativo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto Specifico. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

6. VERSAMENTI RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dall'eventuale subappaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.

Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.

7. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La durata del presente Contratto Applicativo è 483 fissata in complessivi giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di cui all'ordine di servizio del RUP, secondo il cronoprogramma allegato alla Oda.

8. PENALI

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Applicativo, il Beneficiario applicherà quanto segue (come previsto all'art.14 comma 4 dello Schema di Accordo Quadro), fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno:

- a. In caso di ritardo nell' esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Beneficiario potrà applicare una sanzione giornaliera pari allo 0.8 per mille del corrispettivo contrattuale.

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si rinvia a quanto previsto dal CSA e all' Accordo Quadro.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Come indicato all'art.18 dello Schema di Accordo Quadro, è fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura, fatto salvo quanto disciplinato in materia di subappalto per i servizi di progettazione.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e dell'Accordo Quadro.

10. REFERENTE DELL'APPALTATORE

Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento è:

Dott. Lucio D' Este

c/o UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

AULSS 2 MARCA TREVIGIANA

VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA 37[TV

tel. 0422-322541 – email [tecnico.treviso@aulss2.veneto.it] – pec [protocollo.aulss2@pecveneto.it]

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è:

Arch. Vincenzo Sidoti

c/o o SIDOTI ENGINEERING SRL – Via Lorenzo Perosi, 5 – 00041 Albano Laziale (RM)

tel. 06 8116010 – email: sidotiengineering@gmail.com – pec: sidotiengineering@legalmail.it

Compito del Referente dell'Appaltatore sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Applicativo, dichiara di eleggere domicilio come segue:

Via Lorenzo Perosi, 5 – 00041 Albano Laziale (RM).

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Applicativo e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

11. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

12. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 109 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, con preavviso da inviarsi con comunicazione PEC, non inferiore a 20 (venti) giorni decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il recesso è esercitabile previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base della procedura, depurato del ribasso formulato dall'Appaltatore e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi art. 108 del Codice dei Contratti e dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate all'art.24 dello Schema di Accordo Quadro.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

La Stazione Appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli Enti competenti, ivi compreso il soggetto finanziatore, errori materiali nell'esecuzione dei servizi affidati, mancato rispetto della normativa applicabile, scarsa collaborazione con gli Uffici dell'Ente, etc.), si verificassero problematiche di qualsiasi natura nelle attività affidate.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell'Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente appalto, che la Stazione Appaltante rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con comunicazione via PEC, tra le quali:

- a) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto e dell'ODA;
- b) quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- c) ottenimento del Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) negativo o attestazione equivalente, alle condizioni di cui all'art. 30, c. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste ultime, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
- d) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali debitamente accertate.

Sono ricomprese anche eventuali ulteriori inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del codice.

La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nel presente Atto, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

13. ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del

subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

14. PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE- MISURE ANTICORRUZIONE

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

15. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

16. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario SIDOTI ENGINEERING SRL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a dovrà essere intestata e indirizzata all'**AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**, Via **SANT'AMBROGIO DI FIERA, N. 37** – Codice Fiscale **03084880263** – P.IVA **03084880263** – Codice univoco di riferimento (**UFEFNN**). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CIG:

A020115970; CUP: I58I22000510006; l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di **TREVISO** della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17. FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di **TREVISO**.

18. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente atto (indicare espressamente i seguenti allegati:

- Ordine di Attivazione contratto Applicativo n.39 del 23 ottobre 2023 e relativi allegati

Il presente atto, composto da n.10 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

_____ [il Beneficiario]

SIDOTI ENGINEERING SRL
Arch. Vincenzo Sidoti
[l'Appaltatore]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:

artt. 8 Divieto di cessione del contratto. 12 Risoluzione e revoca. 14 Prevenzione interforze illecite-misure anticorruzione. 17 Foro competente,

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____ [il Beneficiario]

SIDOTI ENGINEERING SRL
Arch. Vincenzo Sidoti
[l'Appaltatore]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate