

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

04/02/2021, n. 179

Il dott. Francesco Benazzi, nella veste di Commissario dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nominato con D.P.G.R. n. 178 del 30 dicembre 2020, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Dott.ssa Annamaria Tomasella
Direttore sanitario	- Dott. Livio Dalla Barba
Direttore dei servizi socio-sanitari F.F.	- Dott. Franco Moretto

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

EMERGENZA COVID-19 - PIANO EMERGENZIALE PER L'AUTUNNO 2020. ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE EX ART. 1 D.L. N. 34/2020. ACCORDO QUADRO RELATIVO AL LOTTO N. 21 VENETO, CIG 8445026FE7 PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE N. 2 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CUP I15F20000190001

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - PIANO EMERGENZIALE PER L'AUTUNNO 2020. ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE EX ART. 1 D.L. N. 34/2020. ACCORDO QUADRO RELATIVO AL LOTTO N. 21 VENETO, CIG 8445026FE7 PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE N. 2 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CUP I15F20000190001

Il Dirigente proponente, ing. Peter Casagrande, Direttore dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Commissario quanto di seguito riportato.

Premesso che:

- Nell'ambito degli interventi mirati a fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sono stati avviati e attuati diversi provvedimenti sia a livello locale che nazionale, al fine di avviare una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra i quali la circolare del Ministero della Salute prot. n. 2627 del 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Incremento della disponibilità dei posti letto del Servizio Sanitario Nazionale ed ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza Covid-19", con la quale si sono date, tra l'altro, indicazioni per l'attivazione di posti letto per garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere;
- alla luce della circolare sopra citata, l'Unità di crisi, istituita con il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020, ha approvato in data 15 marzo 2020 il Piano di Emergenza Ospedaliera Covid-19 del Veneto, per migliorare l'intero sistema ospedaliero in modo da renderlo capace di rispondere alla pressione causata dagli eventi epidemici;
- con la DGRV n. 552 del 5 maggio 2020 è stato approvato il documento recante "Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici", che permette di definire la risposta del sistema ospedaliero in caso di emergenza;
- l'art. 2 del cd. "decreto rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha individuato le disposizioni necessarie per rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in ambito ospedaliero, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19 in corso, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;
- successivamente, con la DGRV n. 782 del 16 giugno 2020 sono state programmate le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dal suddetto decreto legge n. 34/2020 "decreto rilancio";

- in particolare, al fine di individuare misure per una risposta efficace in caso di aggravamento della situazione sanitaria a causa della diffusione del virus, è stato elaborato dalle Strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero, il documento recante "Emergenza Covid-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020";
- con ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 n. 30/2020 del 14 ottobre 2020, acquisita agli atti con prot. 0164832 del 16 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana è stata nominata Soggetto Attuatore per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete ospedaliera nelle struttura di sua competenza e per la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti nel piano di riorganizzazione;
- con delibera del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana ha approvato i seguenti progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi strutturali ed impiantistici da realizzare per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, previsti nel piano per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19, approvato con DGRV n. 782 del 16 giugno 2020, redatti dai tecnici della stessa UOC:
 1. Presidio Ospedaliero di Treviso - Edificio A20 Livello B: Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH oncologia" per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Semintensiva, dell'importo complessivo di euro 1.610.000,00 di cui euro 1.212.000,00 di lavori;
 2. Presidio ospedaliero di Treviso Edifici A04 e A05 Livello D: Ristrutturazione di porzione dell'area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie, dell'importo complessivo di euro 1.781.942,80 di cui euro 1.335.500,00 di lavori;
 3. Presidio Ospedaliero di Oderzo - Edificio B17 Livello C: Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova Terapia Intensiva ospedaliera, dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.112.750,00 di lavori;
 4. Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto: Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B, dell'importo complessivo di euro 2.398.230,44 di cui euro 1.808.400,00 di lavori;
- con la medesima deliberazione si è altresì stabilito che l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi si sarebbe avvalsa degli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- in data 1° ottobre 2020 il Commissario Straordinario ha dato avvio alla "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di

riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della l. n. 77/2020;

- che in data 2 novembre 2020, a seguito l'espletamento della procedura di gara sopramenzionata, è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, "Accordo Quadro");
- l'assegnatario dell'Area Territoriale di Treviso è il raggruppamento di professionisti, costituendo da STEAM s.r.l. con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/1 cap 35131 P.I. n. 02561620283, quale capogruppo, e da One Works s.p.a. con sede legale in Milano (MI), via Amatore Antonio Sciesa n. 3 cap 20135 Partita IVA n. 05811040962;

Visto che:

- l'Accordo quadro stipulato prevede che le stazioni appaltanti che intendono attivare le prestazioni previste dall'Accordo debbano emettere per ognuno degli appalti specifici, previsti dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, un Ordine di acquisto (ODA); all'ODA deve essere allagato il contratto di Appalto Specifico che indica l'oggetto esatto delle prestazioni e le specifiche modalità di esecuzione delle stessa, nonché i tempi e i termini di esecuzione;
- l'UOC Servizi tecnici e patrimoniali al fine dell'affidamento dei servizi di progettazione e coordinamento per la sicurezza degli interventi approvati con la citata delibera 1851/2020 ha predisposto la documentazione sotto elencata necessaria per l'affidamento:
 - o schema di Ordine di attivazione;
 - o per il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH oncologia" per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di terapia Semintensiva presso il Presidio Ospedaliero di Treviso Edificio A20 Livello B (Intervento 1):
 - Schema di contratto per l'appalto specifico;
 - Schema di parcella per la determinazione del corrispettivo secondo quanto previsto dal DM 16 giugno 2016 alla quale è stato applicato il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10%; Il corrispettivo stimato per il servizio su un importo dei lavori da progettare pari ad euro 1.212.000,00 ammonta ad euro 82.161,23 (al netto di oneri previdenziali e fiscali);
 - o Per il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Ristrutturazione di porzione dell'area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie presso il P.O. di Treviso Edifici A04 e A05 Livello D" (Intervento 2);
 - Schema di contratto per l'appalto specifico;
 - Schema di parcella per la determinazione del corrispettivo secondo quanto previsto dal DM 16 giugno 2016 alla quale è stato applicato il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10%;

Il corrispettivo stimato per il servizio su un importo dei lavori da progettare pari ad euro 1.335.500,00 ammonta ad euro 86.332,96 (al netto di oneri previdenziali e fiscali)

- Per il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di: Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova Terapia Intensiva ospedaliera presso il P.O. di Oderzo - Edificio B17 Livello C, (Intervento 3);
 - Schema di contratto per l'appalto specifico;
 - Schema di parcella per la determinazione del corrispettivo secondo quanto previsto dal DM 16 giugno 2016 alla quale è stato applicato il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10%; Il corrispettivo stimato per il servizio su un importo dei lavori da progettare pari ad euro 1.112.750,00 ammonta ad euro 79.777,80 (al netto di oneri previdenziali e fiscali)
- Per il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B presso il P.O. di Vittorio Veneto (Intervento 4):
 - Schema di contratto per l'appalto specifico;
 - Schema di parcella per la determinazione del corrispettivo secondo quanto previsto dal DM 16 giugno 2016 alla quale è stato applicato il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10%; Il corrispettivo stimato per il servizio su un importo dei lavori da progettare pari ad euro 1.808.400,00 ammonta ad euro 113.966,34 (al netto di oneri previdenziali e fiscali).

- la liquidazione dei corrispettivi verrà comunque commisurata all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato del progetto esecutivo (computo metrico estimativo a prezzi lordi senza applicazione dello sconto dell'impresa appaltatrice) e delle prestazioni compiute ed autorizzate dall' Azienda, come previsto dall'art. 7 del contratto per l'appalto specifico
- la spesa per gli affidamenti è compresa tra le somme a disposizione dei quadri economici degli interventi che sono finanziati con contributi statali previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito con legge 77/2020
- la spesa complessiva per il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori dell'Intervento 1 ammonta a complessivi euro 105.889,34 così come risulta dal prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio:

A - IMPORTO SERVIZI			
	Progettazione definitiva	57.708,34	
	Progettazione esecutiva	13.741,25	
	Coordinamento della sicurezza in fase progettazione	10.711,64	
A	TOTALE SERVIZI		82.161,23
B1	Oneri previdenziali 4%	3.286,45	
B2	IVA su servizi e Oneri (A+B1)	18.798,49	

B3	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativa al punto A al personale con funzioni tecniche	1.643,22	
	TOTALE B		23.728,11
	TOTALE		105.889,34

- l'importo sopra indicato pari ad euro 105.889,34 è da contabilizzare nel modo che segue:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.)	€ 49.646,66	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	€ 56.242,68	T003

- La spesa complessiva per il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori dell'Intervento 2 ammonta a complessivi euro 111.265,92 così come risulta dal prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio:

A - IMPORTO SERVIZI				
	Progettazione definitiva		60.598,97	
	Progettazione esecutiva		14.542,15	
	Coordinamento della sicurezza in fase progettazione		11.191,84	
A	TOTALE SERVIZI			86.332,96
B1	Oneri previdenziali 4%		3.453,32	
B2	IVA su servizi e Oneri (A+B1)		19.752,98	
B3	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativa al punto A al personale con funzioni tecniche		1.726,66	
	TOTALE B			24.932,96
	TOTALE			111.265,92

- L'importo sopra indicato pari ad euro 111.265,92 è da contabilizzare nel modo che segue:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.)	€ 54.879,53	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	€ 56.386,39	T003

- La spesa complessiva per il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori dell'Intervento 3 ammonta a complessivi euro 103.157,13 così come risulta dal prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio:

A - IMPORTO SERVIZI				
	Progettazione definitiva		55.907,40	
	Progettazione esecutiva		13.691,44	
	Coordinamento della sicurezza in fase progettazione		10.178,96	
A	TOTALE SERVIZI			79.777,80
B1	Oneri previdenziali 4%		3.191,11	
B2	IVA su servizi e Oneri (A+B1)		18.253,16	
B3	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativa al punto A al personale con funzioni tecniche		1.592,56	

	TOTALE B		23.379,23
	TOTALE		103.157,03

- L'importo sopra indicato pari ad euro 103.157,03 è da contabilizzare nel modo che segue:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.)	€ 57.714,37	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	€ 45.442,66	T003

- La spesa complessiva per il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori dell'Intervento 4 ammonta a complessivi euro 146.878,82 così come risulta dal prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio:

A - IMPORTO SERVIZI				
	Progettazione definitiva		80.103,09	
	Progettazione esecutiva		19.646,34	
	Coordinamento della sicurezza in fase progettazione		14.216,91	
A	TOTALE SERVIZI			113.966,34
B1	Oneri previdenziali 4%		4.557,65	
B2	IVA su servizi e Oneri (A+B1)		26.075,50	
B3	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativa al punto A al personale con funzioni tecniche		2.279,33	
	TOTALE B			32.912,48
	TOTALE			146.878,82

- L'importo sopra indicato pari ad euro 146.878,82 è da contabilizzare nel modo che segue:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.)	€ 91.145,84	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	€ 55.732,98	T003

- Gli interventi sono previsti nel piano degli investimenti 2021-23:

TEC_AZ_028 - Piano di emergenza ospedaliera Covid-19 del veneto - Presidio ospedaliero di Treviso edificio A20 livello B: ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH Oncologia" per realizzare 12 posti letto di terapia intensiva e 12 posti letto di terapia semintensiva. (euro 1.610.000)

La parte edile al identificativo 502_EDI_2021_020;

La parte impiantistica all'identificativo 502_EDI_2021_021;

TEC_AZ_029 - Piano di emergenza ospedaliera Covid-19 del Veneto - Presidio ospedaliero di Treviso edifici A04 e A05 livello D: ristrutturazione di porzione dell'area - (euro 1.781.942,80);

La parte edile al identificativo 502_EDI_2021_022;

La parte impiantistica all'identificativo 502_EDI_2021_023;

TEC_AZ_030 - Piano di emergenza ospedaliera Covid-19 del Veneto - Presidio ospedaliero di Oderzo edificio B17 livello C: ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova terapia intensiva ospedaliera. (euro 1.500.000)

La parte edile al identificativo 502_EDI_2021_024;

La parte impiantistica all'identificativo 502_EDI_2021_025;

TEC_AZ_031 - Piano di emergenza ospedaliera covid-19 del veneto - presidio ospedaliero di vittorio veneto ampliamento per costruzione nuova terapia intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco b (euro 2.398.230,44);

La parte edile al identificativo 502_EDI_2021_026;

La parte impiantistica all'identificativo 502_edi_2021_027;

Dato atto che per l'intervento in oggetto:

- gli elementi essenziali dei contratti sono riportati negli allegati contratti per appalto specifico che formano parte integrante del presente provvedimento, nonché nell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione stipulato dal Commissario Straordinario in data 2 novembre 2020, nelle condizioni generali di appalto parti integranti dell'Accordo Quadro, negli atti della procedura di gara e nell'offerta tecnico ed economica presentata dall'appaltatore, che formano parti integranti dei contratti per gli appalti specifici ancorché non materialmente allegati;
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall'ing. Peter Casagrande Direttore dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali
- il dott. Lucio D'Este in servizio presso l'UOC citata è stato individuato quale Direttore di esecuzione del contratto;
- gli uffici dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali hanno richiesto i Codici identificativi di gara (CIG) per i contratti da affidare.

Si propone pertanto:

- a. di affidare al R.T.P. composto da STEAM s.r.l. con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/1 c.a.p. 35131 partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo, e da One Works s.p.a. con sede legale in Milano (MI), via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 partita IVA n. 05811040962, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale Treviso, costituito con atto notaio dott. Riccardo Speranza in Padova, rep. 38360, in data 3 novembre 2020 i seguenti servizi:
 1. il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area ex studi medici e DH oncologia per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di terapia Semintensiva presso il Presidio Ospedaliero di Treviso Edificio A20 Livello B", per l'importo 82.161,23 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 1 – CIG. 8620202FB6;
 2. il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Ristrutturazione di porzione dell'area medica ex STAC ed

UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie presso il P.O. di Treviso Edifici A04 e A05 Livello D”, per l’importo di euro 86.332,96 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 2 – CIG. 862023394D;

3. il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova Terapia Intensiva ospedaliera presso il P.O. di Oderzo - Edificio B17 Livello C”, per l’importo di euro 79.777,80 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 3 – CIG. 8620255B74;
 4. il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B presso il P.O. di Vittorio Veneto”, per l’importo di euro 113.966,34 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 4 – CIG. 86202810EC;
- b. di approvare lo schema di ordine di attivazione da inviare all’R.T.P., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – allegato 1;
 - c. di approvare gli schemi di contratto per gli appalti specifici sopra indicati allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali – allegati 2, 3, 4 e 5;
 - d. di dare atto che gli elementi essenziali dei contratti sono riportati negli allegati contratti per appalto specifico che formano parte integrante del presente provvedimento nonché nell’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione stipulato dal Commissario Straordinario in data 2 novembre 2020, nelle condizioni generali di appalto parti integranti dell’Accordo Quadro, negli atti della procedura di gara e nell’offerta tecnico ed economica presentata dall’appaltatore, che formano parti integranti dei contratti per gli appalti specifici ancorché non materialmente allegati
 - e. di approvare la spesa complessiva di euro 467.191,11 per i servizi così come risultante dai prospetti economici degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi come da dettaglio nella parte narrativa suddivisa in:
 - o euro 105.889,34 per il Servizio n. 1
 - o euro 111.265,92 per il Servizio n. 2
 - o euro 103.157,03 per il Servizio n. 3
 - o euro 146.878,82 per il Servizio n. 4;

f. di contabilizzare la spesa nel modo che segue

per il servizio n. 1 pari ad euro 105.889,34

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.)	€ 49.646,66	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	€ 56.242,68	T003

per il servizio n. 2 pari ad euro 111.265,92

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.)	€ 54.879,53	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	€ 56.386,39	T003

per il servizio n 3 pari ad euro 103.157,03

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.)	€ 57.714,37	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	€ 45.442,66	T003

per il servizio n. 4 pari ad euro 146.878,82

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.)	€ 91.145,84	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	€ 55.732,98	T003

- g. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Peter Casagrande Direttore dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali e nominare il dott. Lucio D'Este Direttore dell'esecuzione del contratto;
- h. di delegare il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali all'assunzione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione riguardanti sia la procedura di gara che l'esecuzione dei lavori, nonché alla stipula del contratto;

IL COMMISSARIO

Vista la suesposta relazione;

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate al R.T.P. composto da STEAM s.r.l con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/1 cap 35131 partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo e da One Works s.p.a., con sede legale in Milano (MI), vVia Amatore Antonio Sciesa n. 3 cap 20135 partita IVA n. 05811040962, quale

mandante, assegnatario dell'Area Territoriale Treviso, costituito con atto notaio dott. Riccardo Speranza in Padova, rep. 38360, in data 3 novembre 2020 i seguenti servizi:

- il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell’area ex studi medici e DH oncologia per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Semintensiva presso il Presidio Ospedaliero di Treviso Edificio A20 Livello B”, per l’importo 82.161,23 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 1 - CIG. 8620202FB6;
 - il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ristrutturazione di porzione dell’area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie presso il P.O. di Treviso Edifici A04 e A05 Livello D”, per l’importo di euro 86.332,96 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 2 - CIG. 862023394D;
 - il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova Terapia Intensiva ospedaliera presso il P.O. di Oderzo - Edificio B17 Livello C”, per l’importo di euro 79.777,80 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 3 - CIG. 8620255B74;
 - il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B presso il P.O. di Vittorio Veneto”, per l’importo di euro 113.966,34 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 4 - CIG. 86202810EC;
2. di approvare lo schema di ordine di attivazione da inviare all’RTP, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – allegato 1;
 3. di approvare gli schemi di contratto per gli appalti specifici sopra indicati allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali – allegati 2, 3, 4 e 5;
 4. di dare atto che gli elementi essenziali dei contratti sono riportati negli allegati contratti per appalto specifico che formano parte integrante del presente provvedimento nonché nell’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico, CIG. 8445026FE7 per il sub-lotto prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, stipulato dal Commissario Straordinario in data 2 novembre 2020 nelle condizioni generali di appalto parti integranti dell’Accordo Quadro, negli atti della procedura di gara e nell’offerta tecnico ed economica presentata dall’appaltatore, che formano parti integranti dei contratti per gli appalti specifici ancorché non materialmente allegati
 5. di approvare la spesa complessiva di euro 467.191,11 per i servizi così come risultante dai prospetti economici degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi come da dettaglio nella parte narrativa suddivisa in
 - o euro 105.889,34 per il Servizio n. 1
 - o euro 111.265,92 per il Servizio n. 2
 - o euro 103.157,03 per il Servizio n. 3
 - o euro 146.878,82 per il Servizio n. 4;
 6. di contabilizzare la spesa nel modo che segue:
per il servizio n. 1

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	Autorizzazioni	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	€ 49.646,66	21-U01493 502 EDI_2021_20	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	€ 56.242,68	21-U01497 502 EDI_2021_21	T003

per il servizio n. 2

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	Autorizzazioni	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	€ 54.879,53	21-U01494 502 EDI_2021_22	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	€ 56.386,39	21-U01498 502 EDI_2021_23	T003

per il servizio n 3

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	Autorizzazioni	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	€ 57.714,37	21-U01495 502 EDI_2021_24	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	€ 45.442,66	21-U01499 502 EDI_2021_25	T003

per il servizio n. 4

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	Autorizzazioni	C. O.
2021	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	€ 91.145,84	21-U01496 502 EDI_2021_26	T003
2021	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	€ 55.732,98	21-U01500 502 EDI_2021_27	T003

7. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Peter Casagrande Direttore dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali, e il dott. Lucio D'Este quale Direttore dell'esecuzione del contratto;
8. di delegare il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali all'assunzione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione riguardanti sia la procedura di gara che l'esecuzione dei lavori, nonché alla stipula del contratto;
9. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

ORDINE DI ATTIVAZIONE

Spett.le Operatore economico

Referente Regionale

E p.c.

Spettabile STRUTTURA COMMISSARIALE

VIA EMAIL: potenziamentorete@invitalia.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.

Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Schema di contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di _____

_____;

Il sottoscritto _____

per l'Amministrazione _____

C.F. _____ con sede in _____ via

_____ tel. _____/Fax _____/e-mail

di seguito l’**“Amministrazione”**.

PREMESSO

1. che in data 2 novembre 2020 è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico del Veneto, per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 relativo al servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione (di seguito, **“Accordo Quadro”**);
2. che l’Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è l’Area Territoriale di Treviso;
3. che l’intervento per il quale si richiede l’attivazione dell’Accordo Quadro è

_____ (di seguito **“Intervento”**);

4. che l’Intervento è soggetto al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti e al Patto di integrità in materia di contratti pubblici” entrambi allegati al Contratto esecutivo;
5. che l’Amministrazione ha nominato, con atto del ____prot._____ del _____, quale R.U.P dell’Intervento l’ing. Peter Casagrande Direttore dell’UOC Servizi Tecnici e patrimoniali

_____;

6. che la documentazione tecnica e progettuale relativa all’Intervento è la seguente:
 - a. Il progetto di fattibilità tecnico economico approvato dall’Azienda con Deliberazione del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;
 - b. Documentazione d’archivio presente in formato cartaceo o digitale dello stato di fatto (strutture, edilizia, impianti tecnologici, us-builds, ecc..) quale documentazione di supporto all’attività progettuale.
7. che il quadro economico dell’Intervento è il seguente:

_____;

Tutto quanto sopra premesso, l’Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione dell'Intervento;
- b) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara;
- c) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel presente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- d) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel contratto per l'Appalto Specifico (allegato 1) che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "Condizioni Particolari"), nelle Condizioni Generali,

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**ODA**"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare **entro e non oltre 10 gg** dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico indicata dallo stesso documento.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni", intende procedere all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato **entro e non oltre 15 giorni** dal ricevimento del presente ODA, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico (Allegato 1).

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

ARTICOLO 3 SOPRALLUOGO

L'Operatore ha già effettuato la presa visione dei luoghi

ARTICOLO 4 SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori *ex* articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 5

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

- la propria polizza di responsabilità civile professionale;¹
- la dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00;
- la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, dell'Azienda o terzi nell'esecuzione delle attività di rilievo e di indagine, prove di laboratorio e ogni altra attività di campo per una somma assicurata pari ad 1.000.000,00 di euro;

ARTICOLO 6

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

¹ Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

- I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione;

- II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;
- III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Allegati:

1. Schema di contratto appalto specifico.

Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Schema di contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH oncologia" per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di terapia Semintensiva presso il Presidio Ospedaliero di Treviso Edificio A20 Livello B.

CIG 8620202FB6 CUP I15F20000190001.

Premesso:

- Nell'ambito degli interventi mirati a fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sono stati avviati e attuati diversi provvedimenti sia a livello locale che nazionale, al fine di avviare una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra i quali la circolare del Ministero della Salute prot. n. 2627 del 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Incremento della disponibilità dei posti letto del Servizio Sanitario Nazionale ed ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza Covid-19", con la quale si sono date, tra l'altro, indicazioni per l'attivazione di posti letto per garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere;
- alla luce della circolare sopra citata, l'Unità di crisi, istituita con il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020, ha approvato in data 15 marzo 2020 il Piano di Emergenza Ospedaliera Covid-19 del Veneto, per migliorare l'intero sistema ospedaliero in modo da renderlo capace di rispondere alla pressione causata dagli eventi epidemici;

- con la DGRV n. 552 del 5 maggio 2020 è stato approvato il documento recante "Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici", che permette di definire la risposta del sistema ospedaliero in caso di emergenza;
- l'art. 2 del cd. "decreto rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha individuato le disposizioni necessarie per rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in ambito ospedaliero, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19 in corso, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;
- successivamente, con la DGRV n. 782 del 16 giugno 2020 sono state programmate le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dal suddetto decreto legge n. 34/2020 "decreto rilancio";
- in particolare, al fine di individuare misure per una risposta efficace in caso di aggravamento della situazione sanitaria a causa della diffusione del virus, è stato elaborato dalle Strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero, il documento recante "Emergenza Covid-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020";
- con ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 n 30/2020 del 14 ottobre 2020, acquisita agli atti con prot. 0164832 del 16 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana è stata nominata Soggetto Attuatore per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete ospedaliera nelle struttura di sua competenza e per la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti nel piano di riorganizzazione;

- con Delibera del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana ha approvato seguenti progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi strutturali ed impiantistici da realizzare per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, previsti nel piano per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19, approvato con DGRV n. 782 del 16 giugno 2020, redatti dai tecnici della stessa UOC:
- ✓ Presidio Ospedaliero di Treviso - Edificio A20 Livello B: Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH oncologia" per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Semintensiva, dell'importo complessivo di euro 1.610.000,00 di cui euro 1.212.000,00 di lavori;
- ✓ Presidio ospedaliero di Treviso Edifici A04 e A05 Livello D: Ristrutturazione di porzione dell'area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie, dell'importo complessivo di euro 1.781.942,80 di cui euro 1.335.500,00 di lavori;
- ✓ Presidio Ospedaliero di Oderzo - Edificio B17 Livello C: Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova Terapia Intensiva ospedaliera, dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.112.750,00 di lavori;
- ✓ Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto: Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B, dell'importo complessivo di euro 2.398.230,44 di cui euro 1.808.400,00 di lavori;
- con la medesima Deliberazione si è altresì stabilito che l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi si sarebbe avvalsa degli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

- In data 1° ottobre 2020 il Commissario Straordinario ha dato avvio alla “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020” (Procedura)
- che in data 2 novembre 2020, a seguito l’espletamento della procedura di gara sopramenzionata, è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “Accordo Quadro”);
- l’assegnatario dell’Area Territoriale di Treviso è il raggruppamento di professionisti, costituendo da STEAM SRL con sede legale in Padova (PD), Via Venezia n. 59/1 c.a.p. 35131 Partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo, e da ONE WORKS S.P.A. con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 Partita IVA n. 05811040962 (Appaltatore);
- con Delibera del Direttore generale n. del il servizio di progettazione e il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell’area “ex studi medici e DH oncologia” per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di terapia Semintensiva presso il Presidio Ospedaliero di Treviso Edificio A20 Livello B” è stato affidato al citato RTP in esecuzione dell’Accordo quadro stipulato dal Commissario straordinario;
- L’Appaltatore, conformemente a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali di appalto parti integranti dell’Accordo Quadro, ha presentato:
 - o la garanzia definitiva per il presente appalto specifico sotto forma di

- la propria polizza di responsabilità civile professionale¹
- la dichiarazione della compagnia di assicurazioniautorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00;
- la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, dell'Azienda o terzi nell'esecuzione delle attività di rilievo e di indagine, prove di laboratorio e ogni altra attività di campo per una somma assicurata pari ad 1.000.000,00 di euro **con**;

Tutto ciò premesso ad integrazione e/o modifica di quanto contenuto nell'Accordo quadro per il lotto geografico del Veneto, CIG. 8445026FE7, sub-lotto prestazionale 2 (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Accordo) e nelle Condizioni generali di appalto parti integranti dell'Accordo Quadro (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Condizioni generali) nonché negli atti della Procedura di gara e nell'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta che fanno parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati

TRA

il sig..... nato a (..) il, nella sua qualità di, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con sede in Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso - CF/P.IVA 03084880263 - che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda";

¹ Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

E

il sig..... nato a (..) il, nella sua qualità di legale rappresentante del il raggruppamento di professionisti, composto da **STEAM SRL** con sede legale in Padova (PD), Via Venezia n. 59/1 c.a.p. 35131 Partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo, e da **ONE WORKS S.P.A.** con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 Partita IVA n. 05811040962, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale Treviso, costituito con atto notaio dott. Riccardo Speranza in Padova, rep. 38360, in data 3 novembre 2020, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 Oggetto dell'appalto;

L'Azienda affida all'Appaltatore lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e definitiva di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH oncologia" per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di terapia Semintensiva presso il Presidio Ospedaliero di Treviso Edificio A20 Livello B in conformità a progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera del direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;

Nel presente contratto specifico sono assunte le seguenti definizioni:

RUP: Responsabile unico del procedimento;

DEC: Direttore di esecuzione del contratto

Azienda: L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

Appaltatore: L'Appaltatore che si è aggiudicato l'Accordo quadro e al quale sono state affidate le prestazione oggetto del presente contratto specifico;

Accordo quadro (Accordo): L'accordo quadro per il lotto geografico del veneto CIG. 8445026FE7 . Sub Lotto prestazionale 2 – Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, stipulato in data 2 novembre 2020 tra Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e l'RTI sopra menzionata;

Condizioni generali: le Condizioni generali per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione parti integranti dell'Accordo Quadro

Offerta: l'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta;

Contratto specifico: il presente contratto in cui sono dettagliate le prestazioni relative all'appalto che integra e/o modifica quanto previsto dall'Accordo quadro e dalle Condizioni generali.

ART. 2 Dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto.

L'attività si articola in:

- a) Progettazione definitiva;
- b) Progettazione esecutiva.
- c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

a) Progettazione definitiva:

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 il RUP ha ridotto i contenuti della progettazione definitiva al fine di accelerare i tempi di predisposizione del progetto definitivo, limitandosi ai soli elaborati necessari e sufficienti all'acquisizione dei pareri degli organi / enti competenti:

I contenuti della progettazione definitiva sono pertanto quelli indicati nell'allegato 5 – Prestazioni da svolgere nella fase progettuale.

b) Progettazione esecutiva.

I documenti e le prestazioni fornite dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice dei contratti e dell'art. 33 del Regolamento, sono quelli indicati nell'allegato 5 - Prestazioni da svolgere per fase progettuale.

Le prestazioni delle fasi a) e b) sopra riportate trovano corrispondenza nel Preventivo di Parcella Professionale D.M. 17.06.2016 - Intervento 1 (Allegato n. 4). Si specifica che dato che nella fase a) di progettazione la Stazione Appaltante ha richiesto un'emissione ridotta del progetto definitivo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni, alcune aliquote che si ripetono nelle due fasi non sono state considerate nel calcolo di parcella complessivo. Per tale ragione alcune prestazioni riportate nel calcolo di parcella in fase di progettazione definitiva saranno svolte con il progetto esecutivo.

c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L'Appaltatore è altresì designato coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008.

In qualità di coordinatore per la progettazione è tenuto, in sede progettuale, allo svolgimento dei compiti relativi alla predisposizione delle misure necessarie per la prevenzione degli infortuni così come indicate dal D.Lgs citato e come indicato dalle Condizioni generali.

ART. 3 Elaborati tecnici messi a disposizione

Al fine dell'espletamento del servizio l'Azienda metterà a disposizione dell'Appaltatore la seguente documentazione:

- Il progetto di fattibilità tecnico economico approvato dall'Azienda con Deliberazione del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;
- Documentazione d'archivio presente in formato cartaceo o digitale dello stato di fatto (strutture, edilizia, impianti tecnologici, us-builds, ecc..) quale documentazione di supporto all'attività progettuale.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 delle Condizioni generali relativamente alla Caratteristiche degli elaborati di progetto l'Appaltatore si impegna

a consegnare gli elaborati relativi all'incarico (elaborati progettuali e di perizia ecc.) in 3 (tre) copie cartacee ed un CD-ROM contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

Intestazione dei disegni: il fac-simile di testata verrà fornito dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Formato digitale: il disegno vettoriale dovrà essere salvato sia in formato DWG per Autocad che in formato DWF, ed ogni file dovrà essere corredato dal relativo file di assegnazione penne "pcp" per Autocad 18 e il file plt, dovranno inoltre essere allegati tutti i files e raster di riferimento o di collegamento e tutte le indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato direttamente del CD.

Il disegni raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif , gif, jpeg, o altri formati da concordare e verificare che siano presenti nel supporto digitale (CD).

Testi: I documenti di testo dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .doc.

Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .xls.

Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere salvati in Microsoft Office per windows con estensioni .ppt o .pps

File leggimi: All'interno del CD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito; per i disegni ad ogni numero di tavola dovrà seguire la descrizione progetto-tavola. Il file leggimi dovrà avere la forma di una tabella.

Dati intestazione: all'interno di ogni CD dovrà esserci il file con il nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

ART. 4 Tempi di esecuzione e penali

Il progetto sarà consegnato all'Azienda secondo le seguenti modalità e termini:

- a) il progetto definitivo sarà presentato all'Azienda, per le necessarie verifiche e la sua approvazione, entro 30 giorni dalla data di avvio della prestazione secondo quanto disposto dall'art. 19 delle Condizioni generali;
- b) il progetto esecutivo sarà presentato all'Azienda, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, da parte del RUP, dell'approvazione del progetto definitivo.

Ad integrazione di quanto disposto dal art. 10 dell'Accordo quadro per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo del soggetto incaricato, una penale sul corrispettivo professionale, pari ad euro 200 al giorno, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi di cui al successivo art. 7.

Le penali per i ritardi nella consegna delle singole fasi di progettazione sopra elencate

a) e b) si applicheranno ai rispettivi importi indicati al successivo art. 7.

Per ciascuna fase della progettazione e ciascun livello progettuale e contestualmente allo sviluppo dei livelli, l'Azienda effettuerà le verifiche previste dall'art. 26 del Codice dei contratti secondo quanto pianificato dal RUP.

Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentata attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio col Progettista e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

L'attività di verifica si concluderà con un rapporto del soggetto preposto all'attività di verifica riporterà le risultanze dell'attività svolta.

Il progetto esecutivo sarà validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice dei contratti.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena l'applicazione della penale di cui al presente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

ART. 5 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad introdurre negli elaborati in questione, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del soggetto preposto all'attività di verifica, del DEC e del RUP sino alla definitiva approvazione dei progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino, invece, cambiamenti di impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze ed autorizzate dall'Azienda, all'Appaltatore spettano le competenze nella misura stabilita per le variazioni in corso d'opera di cui appresso.

Qualora nelle fase della progettazione l'Appaltatore rilevasse un importante aumento della spesa prevista per l'intervento dovrà darne tempestiva comunicazione al DEC ed interrompere l'attività di progettazione.

Riprenderà l'attività una volta intervenuta la superiore autorizzazione del RUP.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in oggetto, l'Azienda ritenesse necessario introdurre delle modifiche e/o varianti ed aggiunte ai progetti, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre gli elaborati che saranno a lui richiesti dal DEC e/o dal RUP, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente appalto specifico.

Si richiama espressamente l'obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per l'Azienda in caso di errori o omissioni ex art. 106, comma 10, del Codice dei contratti.

L'Appaltatore è responsabile per gli eventuali danni subiti dall'Azienda in conseguenza ad errori e omissioni di cui al precedente comma.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena l'applicazione della penale di cui al precedente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

In deroga a quanto previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali le prestazioni si intendono ultimate ad avvenuta emissione del Verbale di Validazione del progetto esecutivo e la verifica di conformità si intende certificata dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo.

ART. 6 Polizze assicurative

Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali.

ART. 7 Corrispettivi

Per lo studio e la compilazione del progetto, completo di tutti gli elaborati ed atti di cui agli articoli precedenti e l'attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, il corrispettivo viene convenuto tra le parti applicando il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10% sulle tariffe professionali di cui il DM 16 giugno 2016 in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo.

Il corrispettivo presunto comprensivo anche delle spese generali (spese ed oneri accessori) calcolato sull'importo dei lavori stimati in euro 1.212.000,00, risulta essere il seguente:

- per la progettazione definitiva euro 57.708,34= (IVA e oneri previdenziali esclusi);
- per la progettazione esecutiva euro 13.741,25= (IVA e oneri previdenziali esclusi)
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 10.711,64= (IVA e oneri previdenziali esclusi);

per un totale di euro 82.161,23 (IVA e oneri previdenziali esclusi).

La liquidazione delle competenze professionali verrà commisurata all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato del progetto esecutivo (computo metrico estimativo a prezzi lordi senza applicazione dello sconto dell'impresa appaltatrice) e delle prestazioni compiute ed autorizzate dall' Azienda.

ART. 8 Termini di pagamento

I corrispettivi di cui all'art. 6, saranno liquidati secondo le seguenti tempistiche:

il 30% alla consegna del progetto definitivo;

il 20% all'approvazione del progetto definitivo;

il 30% alla consegna del progetto esecutivo;

il saldo pari a 20% all'approvazione del progetto esecutivo a seguito la validazione dello stesso;

ART. 9 Riferimenti per la fatturazione

La fattura in acconto pari al 30% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito della consegna del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 20% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito l'approvazione del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 30% del corrispettivo potrà essere emessa una volta consegnato il progetto esecutivo completo degli elaborati previsti dal presente contratto.

La fattura saldo potrà essere emessa solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo che sostituisce l'approvazione del certificato di verifica di conformità previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati, ai sensi della normativa vigente, a mezzo mandato con bonifico bancario a 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime. A tal fine, farà fede la data di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SDI).

L'Azienda non potrà procedere alla liquidazione e al successivo pagamento della fornitura se i relativi documenti attestanti l'ordinazione non saranno stati validati dall'NSO, l'Appaltatore pertanto dovrà comunicare all'Azienda i propri dati di recapito NSO.

Al fine di permettere l'emissione degli ordini a sistema NSO e la liquidazione delle fatture l'Appaltatore dovrà compilare, sottoscrivere ed inviare all'Azienda la Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali allegata al presente Contratto specifico – allegato 1 -;

I dati di fatturazione sono i seguenti:

Denominazione Ente	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Codice Univoco ufficio	UFEFNN
Nome ufficio:	Uff_e FatturaPA
Cod. fisc. servizio di F.E.:	03084880263
Regione ufficio:	Veneto
Provincia ufficio:	TV
Comune ufficio:	Treviso
Indirizzo ufficio:	via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
Cap ufficio:	31100

ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della l. 136/2010, il presente Contratto specifico potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresе la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni e forniture eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.

ART. 11 Obblighi di cui al Protocollo legalità e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici

L'Azienda e l'Appaltatore si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti

L'Azienda e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i loro comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza secondo quanto indicato nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" allegato al presente Contratto esecutivo quale parte integrante e sostanziale – allegato 2 - .

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nell'esecuzione del contratto a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto, che intervenga a qualunque titolo durante l'esecuzione del

contratto, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione all'Azienda e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Azienda dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 12 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Si allega a riguardo l'Informativa viene resa dall'Azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - allegato 3 -

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione,

cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

ART. 13 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

ART. 14 Spese di contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria.

ART. 15 Incompatibilità

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione.

ART. 16 Spesa

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare presuntivamente ammontano a Euro 104.246,16 , comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come da preventivo di parcella allegato.

PER L'AZIENDA

PER L'APPALTATORE

ALLEGATI

Allegato 1 - Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali

Allegato 2: “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” e Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale

Allegato 3 – Informativa ai Fornitori

Allegato 4 – Preventivo di Parcella Professionale D.M. 17.06.2016 - Intervento 1

Allegato 5 – Elenco Elaborati fasi progettuali

Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Schema di contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di porzione dell'area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie presso il Presidio Ospedaliero di Treviso Edifici A04 E A05 Livello D.

CIG 862023394D CUP I15F20000190001

Premesso:

- Nell'ambito degli interventi mirati a fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sono stati avviati e attuati diversi provvedimenti sia a livello locale che nazionale, al fine di avviare una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra i quali la circolare del Ministero della Salute prot. n. 2627 del 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Incremento della disponibilità dei posti letto del Servizio Sanitario Nazionale ed ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza Covid-19", con la quale si sono date, tra l'altro, indicazioni per l'attivazione di posti letto per garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere;
- alla luce della circolare sopra citata, l'Unità di crisi, istituita con il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020, ha approvato in data 15 marzo 2020 il Piano di Emergenza Ospedaliera Covid-19 del Veneto, per migliorare l'intero sistema ospedaliero in modo da renderlo capace di rispondere alla pressione causata dagli eventi epidemici;

- con la DGRV n. 552 del 5 maggio 2020 è stato approvato il documento recante "Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici", che permette di definire la risposta del sistema ospedaliero in caso di emergenza;
- l'art. 2 del cd. "decreto rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha individuato le disposizioni necessarie per rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in ambito ospedaliero, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19 in corso, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;
- successivamente, con la DGRV n. 782 del 16 giugno 2020 sono state programmate le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dal suddetto decreto legge n. 34/2020 "decreto rilancio";
- in particolare, al fine di individuare misure per una risposta efficace in caso di aggravamento della situazione sanitaria a causa della diffusione del virus, è stato elaborato dalle Strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero, il documento recante "Emergenza Covid-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020";
- con ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 n 30/2020 del 14 ottobre 2020, acquisita agli atti con prot. 0164832 del 16 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana è stata nominata Soggetto Attuatore per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete ospedaliera nelle struttura di sua competenza e per la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti nel piano di riorganizzazione;

- con Delibera del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana ha approvato seguenti progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi strutturali ed impiantistici da realizzare per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, previsti nel piano per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19, approvato con DGRV n. 782 del 16 giugno 2020, redatti dai tecnici della stessa UOC:
 - ✓ Presidio Ospedaliero di Treviso - Edificio A20 Livello B: Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH oncologia" per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Semintensiva, dell'importo complessivo di euro 1.610.000,00 di cui euro 1.212.000,00 di lavori;
 - ✓ Presidio ospedaliero di Treviso Edifici A04 e A05 Livello D: Ristrutturazione di porzione dell'area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie, dell'importo complessivo di euro 1.781.942,80 di cui euro 1.335.500,00 di lavori;
 - ✓ Presidio Ospedaliero di Oderzo - Edificio B17 Livello C: Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova Terapia Intensiva ospedaliera, dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.112.750,00 di lavori;
 - ✓ Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto: Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B, dell'importo complessivo di euro 2.398.230,44 di cui euro 1.808.400,00 di lavori;
- con la medesima Deliberazione si è altresì stabilito che l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi si sarebbe avvalsa degli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario straordinario per

L'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

- In data 1° ottobre 2020 il Commissario Straordinario ha dato avvio alla “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020” (Procedura);
- che in data 2 novembre 2020, a seguito l’espletamento della procedura di gara sopramenzionata, è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “Accordo Quadro”);
- l’assegnatario dell’Area Territoriale di Treviso è il raggruppamento di professionisti, costituendo da STEAM SRL con sede legale in Padova (PD), Via Venezia n. 59/1 c.a.p. 35131 Partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo, e da ONE WORKS S.P.A. con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 Partita IVA n. 05811040962 (Appaltatore);
- con Delibera del Direttore generale n. del il servizio di progettazione e il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica di porzione dell’area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie presso il Presidio Ospedaliero di Treviso Edifici A04 E A05 Livello D..... è stato affidato al citato RTP in esecuzione dell’Accordo quadro stipulato dal Commissario straordinario;
- L’Appaltatore, conformemente a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali di appalto parti integranti dell’Accordo Quadro, ha presentato:

- la garanzia definitiva per il presente appalto specifico sotto forma di
- la propria polizza di responsabilità civile professionale -----¹
- la dichiarazione della compagnia di assicurazioniautorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00;
- la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, dell'Azienda o terzi nell'esecuzione delle attività di rilievo e di indagine, prove di laboratorio e ogni altra attività di campo per una somma assicurata pari ad 1.000.000,00 di euro con

Tutto ciò premesso ad integrazione e/o modifica di quanto contenuto nell'Accordo quadro per il lotto geografico del Veneto, CIG. 8445026FE7, sub-lotto prestazionale 2 (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Accordo) e nelle Condizioni generali di appalto parti integranti dell'Accordo Quadro (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Condizioni generali) nonché negli atti della Procedura di gara e nell'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta che fanno parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati

TRA

il sig..... nato a (..) il, nella sua qualità di, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con sede in Via Sant'Ambrogio di Fiera

¹ Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

37, 31100 Treviso - CF/P.IVA 03084880263 - che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda";

E

il sig..... nato a (..) il, nella sua qualità di legale rappresentante del il raggruppamento di professionisti, composto da **STEAM SRL** con sede legale in Padova (PD), Via Venezia n. 59/1 c.a.p. 35131 Partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo, e da **ONE WORKS S.P.A.** con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 Partita IVA n. 05811040962, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale Treviso, costituito con atto notaio dott- Riccardo Speranza in Padova, rep. 38360, in data 3 novembre 2020, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 Oggetto dell'appalto;

L'Azienda affida all'Appaltatore lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e definitiva di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di porzione dell'area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie presso il Presidio Ospedaliero di Treviso Edifici A04 E A05 Livello D in conformità al progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera del direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;

Nel presente contratto specifico sono assunte le seguenti definizioni:

RUP: Responsabile unico del procedimento;

DEC: Direttore di esecuzione del contratto

Azienda: L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

Appaltatore: L'Appaltatore che si è aggiudicato l'Accordo quadro e al quale sono state affidate le prestazione oggetto del presente contratto specifico;

Accordo quadro (Accordo): L'accordo quadro per il lotto geografico del veneto CIG. 8445026FE7 . Sub Lotto prestazionale 2 – Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, stipulato in data 2 novembre 2020 tra Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e l'RTI sopra menzionata;

Condizioni generali: le Condizioni generali per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione parti integranti dell'Accordo Quadro

Offerta: l'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta;

Contratto specifico: il presente contratto in cui sono dettagliate le prestazioni relative all'appalto che integra e/o modifica quanto previsto dall'Accordo quadro e dalle Condizioni generali.

ART. 2 Dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto.

L'attività si articola in:

- a) Progettazione definitiva;
- b) Progettazione esecutiva.
- c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

a) Progettazione definitiva:

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 il RUP ha ridotto i contenuti della progettazione definitiva al fine di accelerare i tempi di predisposizione del progetto definitivo, limitandosi ai soli elaborati necessari e sufficienti all'acquisizione dei pareri degli organi / enti competenti:

I contenuti della progettazione definitiva sono pertanto quelli indicati nell'allegato 5 – Prestazioni da svolgere nella fase progettuale.

b) Progettazione esecutiva.

I documenti e le prestazioni fornite dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice dei contratti e dell'art. 33 del Regolamento, sono quelli indicati nell'allegato 5 - Prestazioni da svolgere per fase progettuale.

Le prestazioni delle fasi a) e b) sopra riportate trovano corrispondenza nel Preventivo di Parcella Professionale D.M. 17.06.2016 - Intervento 1 (Allegato n. 4). Si specifica che dato che nella fase a) di progettazione la Stazione Appaltante ha richiesto un'emissione ridotta del progetto definitivo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni, alcune aliquote che si ripetono nelle due fasi non sono state considerate nel calcolo di parcella complessivo. Per tale ragione alcune prestazioni riportate nel calcolo di parcella in fase di progettazione definitiva saranno svolte con il progetto esecutivo.

c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L'Appaltatore è altresì designato coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008.

In qualità di coordinatore per la progettazione è tenuto, in sede progettuale, allo svolgimento dei compiti relativi alla predisposizione delle misure necessarie per la prevenzione degli infortuni così come indicate dal D.Lgs citato e come indicato dalle Condizioni generali.

ART. 3 Elaborati tecnici messi a disposizione

Al fine dell'espletamento del servizio l'Azienda metterà a disposizione dell'Appaltatore la seguente documentazione:

- Il progetto di fattibilità tecnico economico approvato dall'Azienda con Deliberazione del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;
- Documentazione d'archivio presente in formato cartaceo o digitale dello stato di fatto (strutture, edilizia, impianti tecnologici, us-builds, ecc..) quale documentazione di supporto all'attività progettuale.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 delle Condizioni generali relativamente alla Caratteristiche degli elaborati di progetto l'Appaltatore si impegna

a consegnare gli elaborati relativi all'incarico (elaborati progettuali e di perizia ecc.) in 3 (tre) copie cartacee ed un CD-ROM contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

Intestazione dei disegni: il fac-simile di testata verrà fornito dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Formato digitale: il disegno vettoriale dovrà essere salvato sia in formato DWG per Autocad che in formato DWF, ed ogni file dovrà essere corredato dal relativo file di assegnazione penne "pcp" per Autocad 18 e il file plt, dovranno inoltre essere allegati tutti i files e raster di riferimento o di collegamento e tutte le indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato direttamente del CD.

Il disegni raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif , gif, jpeg, o altri formati da concordare e verificare che siano presenti nel supporto digitale (CD).

Testi: I documenti di testo dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .doc.

Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .xls.

Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere salvati in Microsoft Office per windows con estensioni .ppt o .pps

File leggimi: All'interno del CD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito; per i disegni ad ogni numero di tavola dovrà seguire la descrizione progetto-tavola. Il file leggimi dovrà avere la forma di una tabella.

Dati intestazione: all'interno di ogni CD dovrà esserci il file con il nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

ART. 4 Tempi di esecuzione e penali

Il progetto sarà consegnato all'Azienda secondo le seguenti modalità e termini:

- a) il progetto definitivo sarà presentato all'Azienda, per le necessarie verifiche e la sua approvazione, entro 30 giorni dalla data di avvio della prestazione secondo quanto disposto dall'art. 19 delle Condizioni generali;
- b) il progetto esecutivo sarà presentato all'Azienda, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, da parte del RUP, dell'approvazione del progetto definitivo.

Ad integrazione di quanto disposto dal art. 10 dell'Accordo quadro per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo del soggetto incaricato, una penale sul corrispettivo professionale, pari ad euro 200 al giorno, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi di cui al successivo art. 7.

Le penali per i ritardi nella consegna delle singole fasi di progettazione sopra elencate

a) e b) si applicheranno ai rispettivi importi indicati al successivo art. 7.

Per ciascuna fase della progettazione e ciascun livello progettuale e contestualmente allo sviluppo dei livelli, l'Azienda effettuerà le verifiche previste dall'art. 26 del Codice dei contratti secondo quanto pianificato dal RUP.

Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentata attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio col Progettista e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

L'attività di verifica si concluderà con un rapporto del soggetto preposto all'attività di verifica riporterà le risultanze dell'attività svolta.

Il progetto esecutivo sarà validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice dei contratti.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena l'applicazione della penale di cui al presente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

ART. 5 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad introdurre negli elaborati in questione, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del soggetto preposto all'attività di verifica, del DEC e del RUP sino alla definitiva approvazione dei progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino, invece, cambiamenti di impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze ed autorizzate dall'Azienda, all'Appaltatore spettano le competenze nella misura stabilita per le variazioni in corso d'opera di cui appresso.

Qualora nelle fase della progettazione l'Appaltatore rilevasse un importante aumento della spesa prevista per l'intervento dovrà darne tempestiva comunicazione al DEC ed interrompere l'attività di progettazione.

Riprenderà l'attività una volta intervenuta la superiore autorizzazione del RUP.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in oggetto, l'Azienda ritenesse necessario introdurre delle modifiche e/o varianti ed aggiunte ai progetti, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre gli elaborati che saranno a lui richiesti dal DEC e/o dal RUP, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente appalto specifico.

Si richiama espressamente l'obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per l'Azienda in caso di errori o omissioni ex art. 106, comma 10, del Codice dei contratti.

L'Appaltatore è responsabile per gli eventuali danni subiti dall'Azienda in conseguenza ad errori e omissioni di cui al precedente comma.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena l'applicazione della penale di cui al precedente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

In deroga a quanto previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali le prestazioni si intendono ultimate ad avvenuta emissione del Verbale di Validazione del progetto esecutivo e la verifica di conformità si intende certificata dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo.

ART. 6 Polizze assicurative

Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali.

ART. 7 Corrispettivi

Per lo studio e la compilazione del progetto, completo di tutti gli elaborati ed atti di cui agli articoli precedenti e l'attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, il corrispettivo viene convenuto tra le parti applicando il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10% sulle tariffe professionali di cui il DM 16 giugno 2016 in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo.

Il corrispettivo presunto comprensivo anche delle spese generali (spese ed oneri accessori) calcolato sull'importo dei lavori stimati in euro 1.335.500,00, risulta essere il seguente:

- per la progettazione definitiva euro 60.598,97= (IVA e oneri previdenziali esclusi);
- per la progettazione esecutiva euro 14.542,15= (IVA e oneri previdenziali esclusi)
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 11.191,84= (IVA e oneri previdenziali esclusi);

per un totale di euro 86.332,96 (IVA e oneri previdenziali esclusi).

La liquidazione delle competenze professionali verrà commisurata all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato del progetto esecutivo (computo metrico estimativo a prezzi lordi senza applicazione dello sconto dell'impresa appaltatrice) e delle prestazioni compiute ed autorizzate dall' Azienda.

ART. 8 Termini di pagamento

I corrispettivi di cui all'art. 6, saranno liquidati secondo le seguenti tempistiche:

il 30% alla consegna del progetto definitivo;

il 20% all'approvazione del progetto definitivo;

il 30% alla consegna del progetto esecutivo;

il saldo pari a 20% all'approvazione del progetto esecutivo a seguito la validazione dello stesso;

ART. 9 Riferimenti per la fatturazione

La fattura in acconto pari al 30% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito della consegna del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 20% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito l'approvazione del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 30% del corrispettivo potrà essere emessa una volta consegnato il progetto esecutivo completo degli elaborati previsti dal presente contratto.

La fattura saldo potrà essere emessa solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo che sostituisce l'approvazione del certificato di verifica di conformità previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati, ai sensi della normativa vigente, a mezzo mandato con bonifico bancario a 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime. A tal fine, farà fede la data di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SDI).

L'Azienda non potrà procedere alla liquidazione e al successivo pagamento della fornitura se i relativi documenti attestanti l'ordinazione non saranno stati validati dall'NSO, l'Appaltatore pertanto dovrà comunicare all'Azienda i propri dati di recapito NSO.

Al fine di permettere l'emissione degli ordini a sistema NSO e la liquidazione delle fatture l'Appaltatore dovrà compilare, sottoscrivere ed inviare all'Azienda la Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali allegata al presente Contratto specifico – allegato 1 -;

I dati di fatturazione sono i seguenti:

Denominazione Ente	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Codice Univoco ufficio	UFEFNN
Nome ufficio:	Uff_e FatturaPA
Cod. fisc. servizio di F.E.:	03084880263
Regione ufficio:	Veneto
Provincia ufficio:	TV
Comune ufficio:	Treviso
Indirizzo ufficio:	via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
Cap ufficio:	31100

ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della l. 136/2010, il presente Contratto specifico potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresе la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni e forniture eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.

ART. 11 Obblighi di cui al Protocollo legalità e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici

L'Azienda e l'Appaltatore si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti

L'Azienda e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i loro comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza secondo quanto indicato nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" allegato al presente Contratto esecutivo quale parte integrante e sostanziale – allegato 2 - .

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nell'esecuzione del contratto a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto, che intervenga a qualunque titolo durante l'esecuzione del

contratto, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione all'Azienda e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Azienda dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 12 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Si allega a riguardo l'Informativa viene resa dall'Azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - allegato 3 -

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione,

cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

ART. 13 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

ART. 14 Spese di contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria.

ART. 15 Incompatibilità

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione.

ART. 16 Spesa

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare presuntivamente ammontano a euro 109.539,26, comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come da preventivo di parcella allegato.

PER L'AZIENDA

PER L'APPALTATORE

ALLEGATI

Allegato 1 - Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali

Allegato 2: “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” e Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale

Allegato 3 – Informativa ai Fornitori

Allegato 4 – Preventivo di Parcella Professionale D.M. 17.06.2016

Allegato 5 – Elenco Elaborati fasi progettuali

Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Schema di contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova terapia intensiva ospedaliera nel Presidio Ospedaliero di Oderzo, Edificio B17 Livello C.

CIG 8620255B74 CUP I15F20000190001

Premesso:

- Nell'ambito degli interventi mirati a fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sono stati avviati e attuati diversi provvedimenti sia a livello locale che nazionale, al fine di avviare una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra i quali la circolare del Ministero della Salute prot. n. 2627 del 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Incremento della disponibilità dei posti letto del Servizio Sanitario Nazionale ed ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza Covid-19", con la quale si sono date, tra l'altro, indicazioni per l'attivazione di posti letto per garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere;
- alla luce della circolare sopra citata, l'Unità di crisi, istituita con il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020, ha approvato in data 15 marzo 2020 il Piano di Emergenza Ospedaliera Covid-19 del Veneto, per migliorare l'intero sistema ospedaliero in modo da renderlo capace di rispondere alla pressione causata dagli eventi epidemici;

- con la DGRV n. 552 del 5 maggio 2020 è stato approvato il documento recante "Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici", che permette di definire la risposta del sistema ospedaliero in caso di emergenza;
- l'art. 2 del cd. "decreto rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha individuato le disposizioni necessarie per rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in ambito ospedaliero, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19 in corso, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;
- successivamente, con la DGRV n. 782 del 16 giugno 2020 sono state programmate le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dal suddetto decreto legge n. 34/2020 "decreto rilancio";
- in particolare, al fine di individuare misure per una risposta efficace in caso di aggravamento della situazione sanitaria a causa della diffusione del virus, è stato elaborato dalle Strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero, il documento recante "Emergenza Covid-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020";
- con ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 n 30/2020 del 14 ottobre 2020, acquisita agli atti con prot. 0164832 del 16 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana è stata nominata Soggetto Attuatore per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete ospedaliera nelle struttura di sua competenza e per la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti nel piano di riorganizzazione;

- con Delibera del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana ha approvato seguenti progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi strutturali ed impiantistici da realizzare per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, previsti nel piano per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19, approvato con DGRV n. 782 del 16 giugno 2020, redatti dai tecnici della stessa UOC:
- ✓ Presidio Ospedaliero di Treviso - Edificio A20 Livello B: Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH oncologia" per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Semintensiva, dell'importo complessivo di euro 1.610.000,00 di cui euro 1.212.000,00 di lavori;
- ✓ Presidio ospedaliero di Treviso Edifici A04 e A05 Livello D: Ristrutturazione di porzione dell'area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie, dell'importo complessivo di euro 1.781.942,80 di cui euro 1.335.500,00 di lavori;
- ✓ Presidio Ospedaliero di Oderzo - Edificio B17 Livello C: Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova Terapia Intensiva ospedaliera, dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.112.750,00 di lavori;
- ✓ Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto: Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B, dell'importo complessivo di euro 2.398.230,44 di cui euro 1.808.400,00 di lavori;
- con la medesima Deliberazione si è altresì stabilito che l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi si sarebbe avvalsa degli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

- In data 1° ottobre 2020 il Commissario Straordinario ha dato avvio alla “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020 (Procedura);
- che in data 2 novembre 2020, a seguito l’espletamento della procedura di gara sopramenzionata, è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “Accordo Quadro”);
- l’assegnatario dell’Area Territoriale di Treviso è il raggruppamento di professionisti, costituendo da STEAM SRL con sede legale in Padova (PD), Via Venezia n. 59/1 c.a.p. 35131 Partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo, e da ONE WORKS S.P.A. con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 Partita IVA n. 05811040962 (Appaltatore);
- con Delibera del Direttore generale n. del il servizio di progettazione e il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di “Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova terapia intensiva ospedaliera nel Presidio Ospedaliero di Oderzo, Edificio B17 Livello C” è stato affidato al citato RTP in esecuzione dell’Accordo quadro stipulato dal Commissario straordinario;
- L’Appaltatore, conformemente a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali di appalto parti integranti dell’Accordo Quadro, ha presentato:
 - o la garanzia definitiva per il presente appalto specifico sotto forma di

- la propria polizza di responsabilità civile professionale¹
- la dichiarazione della compagnia di assicurazioniautorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00;
- la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, dell'Azienda o terzi nell'esecuzione delle attività di rilievo e di indagine, prove di laboratorio e ogni altra attività di campo per una somma assicurata pari ad 1.000.000,00 di euro **con**;

Tutto ciò premesso ad integrazione e/o modifica di quanto contenuto nell'Accordo quadro per il lotto geografico del Veneto, CIG. 8445026FE7, sub-lotto prestazionale 2 (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Accordo) e nelle Condizioni generali di appalto parti integranti dell'Accordo Quadro (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Condizioni generali) nonché nell'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta che fanno parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati

TRA

il sig..... nato a (..) il, nella sua qualità di, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con sede in Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso - CF/P.IVA 03084880263 - che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda";

¹ Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

E

il sig..... nato a (..) il, nella sua qualità di legale rappresentante del il raggruppamento di professionisti, composto da **STEAM SRL** con sede legale in Padova (PD), Via Venezia n. 59/1 c.a.p. 35131 Partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo, e da **ONE WORKS S.P.A.** con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 Partita IVA n. 05811040962, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale Treviso, costituito con atto notaio dott- Riccardo Speranza in Padova, rep. 38360, in data 3 novembre 2020, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 Oggetto dell'appalto;

L'Azienda affida all'Appaltatore lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e definitiva di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova terapia intensiva ospedaliera nel Presidio Ospedaliero di Oderzo, Edificio B17 Livello C in conformità al progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera del direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;

Nel presente contratto specifico sono assunte le seguenti definizioni:

RUP: Responsabile unico del procedimento;

DEC: Direttore di esecuzione del contratto

Azienda: L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

Appaltatore: L'Appaltatore che si è aggiudicato l'Accordo quadro e al quale sono state affidate le prestazione oggetto del presente contratto specifico;

Accordo quadro (Accordo): L'accordo quadro per il lotto geografico del veneto CIG. 8445026FE7 . Sub Lotto prestazionale 2 – Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione,

stipulato in data 2 novembre 2020 tra Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e l'RTI sopra menzionata;

Condizioni generali: le Condizioni generali per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione parti integranti dell'Accordo Quadro

Offerta: l'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta;

Contratto specifico: il presente contratto in cui sono dettagliate le prestazioni relative all'appalto che integra e/o modifica quanto previsto dall'Accordo quadro e dalle Condizioni generali.

ART. 2 Dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto.

L'attività si articola in:

- a) Progettazione definitiva;
- b) Progettazione esecutiva.
- c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

a) Progettazione definitiva:

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 il RUP ha ridotto i contenuti della progettazione definitiva al fine di accelerare i tempi di predisposizione del progetto definitivo, limitandosi ai soli elaborati necessari e sufficienti all'acquisizione dei pareri degli organi / enti competenti:

I contenuti della progettazione definitiva sono pertanto quelli indicati nell'allegato 5 – Prestazioni da svolgere nella fase progettuale.

b) Progettazione esecutiva.

I documenti e le prestazioni fornite dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice dei contratti e dell'art. 33 del Regolamento, sono quelli indicati nell'allegato 5 - Prestazioni da svolgere per fase progettuale.

Le prestazioni delle fasi a) e b) sopra riportate trovano corrispondenza nel Preventivo di Parcella Professionale D.M. 17.06.2016 - Intervento 1 (Allegato n. 4). Si specifica che dato che nella fase a) di progettazione la Stazione Appaltante ha richiesto un'emissione ridotta del progetto definitivo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni, alcune aliquote che si ripetono nelle due fasi non sono state considerate nel calcolo di parcella complessivo. Per tale ragione alcune prestazioni riportate nel calcolo di parcella in fase di progettazione definitiva saranno svolte con il progetto esecutivo.

c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L'Appaltatore è altresì designato coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008.

In qualità di coordinatore per la progettazione è tenuto, in sede progettuale, allo svolgimento dei compiti relativi alla predisposizione delle misure necessarie per la prevenzione degli infortuni così come indicate dal D.Lgs citato e come indicato dalle Condizioni generali.

ART. 3 Elaborati tecnici messi a disposizione

Al fine dell'espletamento del servizio l'Azienda metterà a disposizione dell'Appaltatore la seguente documentazione:

- Il progetto di fattibilità tecnico economico approvato dall'Azienda con Deliberazione del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;
- Documentazione d'archivio presente in formato cartaceo o digitale dello stato di fatto (strutture, edilizia, impianti tecnologici, us-builds, ecc..) quale documentazione di supporto all'attività progettuale.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 delle Condizioni generali relativamente alla Caratteristiche degli elaborati di progetto l'Appaltatore si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico (elaborati progettuali e di perizia ecc.) in 3 (tre) copie cartacee ed un CD-ROM contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

Intestazione dei disegni: il fac-simile di testata verrà fornito dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Formato digitale: il disegno vettoriale dovrà essere salvato sia in formato DWG per Autocad che in formato DWF, ed ogni file dovrà essere corredato dal relativo file di assegnazione penne "pcp" per Autocad 18 e il file plt, dovranno inoltre essere allegati tutti i files e raster di riferimento o di collegamento e tutte le indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato direttamente del CD.

Il disegni raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif , gif, jpeg, o altri formati da concordare e verificare che siano presenti nel supporto digitale (CD).

Testi: I documenti di testo dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .doc.

Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .xls.

Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere salvati in Microsoft Office per windows con estensioni .ppt o .pps

File leggimi: All'interno del CD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito; per i disegni ad ogni numero di tavola dovrà seguire la descrizione progetto-tavola. Il file leggimi dovrà avere la forma di una tabella.

Dati intestazione: all'interno di ogni CD dovrà esserci il file con il nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

ART. 4 Tempi di esecuzione e penali

Il progetto sarà consegnato all'Azienda secondo le seguenti modalità e termini:

a) il progetto definitivo sarà presentato all'Azienda, per le necessarie verifiche e la sua

approvazione, entro 30 giorni dalla data di avvio della prestazione secondo quanto disposto dall'art. 19 delle Condizioni generali;

b) il progetto esecutivo sarà presentato all'Azienda, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, da parte del RUP, dell'approvazione del progetto definitivo.

Ad integrazione di quanto disposto dal art. 10 dell'Accordo quadro per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo del soggetto incaricato, una penale sul corrispettivo professionale, pari ad euro 200 al giorno, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi di cui al successivo art. 7.

Le penali per i ritardi nella consegna delle singole fasi di progettazione sopra elencate a) e b) si applicheranno ai rispettivi importi indicati al successivo art. 7.

Per ciascuna fase della progettazione e ciascun livello progettuale e contestualmente allo sviluppo dei livelli, l'Azienda effettuerà le verifiche previste dall'art. 26 del Codice dei contratti secondo quanto pianificato dal RUP.

Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentata attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio col Progettista e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

L'attività di verifica si concluderà con un rapporto del soggetto preposto all'attività di verifica riporterà le risultanze dell'attività svolta.

Il progetto esecutivo sarà validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice dei contratti.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena l'applicazione della penale di cui al presente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

ART. 5 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad introdurre negli elaborati in questione, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del

soggetto preposto all'attività di verifica, del DEC e del RUP sino alla definitiva approvazione dei progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino, invece, cambiamenti di impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze ed autorizzate dall'Azienda, all'Appaltatore spettano le competenze nella misura stabilita per le variazioni in corso d'opera di cui appresso.

Qualora nelle fase della progettazione l'Appaltatore rilevasse un importante aumento della spesa prevista per l'intervento dovrà darne tempestiva comunicazione al DEC ed interrompere l'attività di progettazione.

Riprenderà l'attività una volta intervenuta la superiore autorizzazione del RUP.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in oggetto, l'Azienda ritenesse necessario introdurre delle modifiche e/o varianti ed aggiunte ai progetti, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre gli elaborati che saranno a lui richiesti dal DEC e/o dal RUP, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente appalto specifico.

Si richiama espressamente l'obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per l'Azienda in caso di errori o omissioni ex art. 106, comma 10, del Codice dei contratti.

L'Appaltatore è responsabile per gli eventuali danni subiti dall'Azienda in conseguenza ad errori e omissioni di cui al precedente comma.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena l'applicazione della penale di cui al precedente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

In deroga a quanto previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali le prestazioni si intendono ultimate ad avvenuta emissione del Verbale di Validazione del progetto esecutivo e la verifica di conformità si intende certificata dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo.

ART. 6 Polizze assicurative

Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali.

ART. 7 Corrispettivi

Per lo studio e la compilazione del progetto, completo di tutti gli elaborati ed atti di cui agli articoli precedenti e l'attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, il corrispettivo viene convenuto tra le parti applicando il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10% sulle tariffe professionali di cui il DM 16 giugno 2016 in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo.

Il corrispettivo presunto comprensivo anche delle spese generali (spese ed oneri accessori) calcolato sull'importo dei lavori stimati in euro 1.112.750,00, risulta essere il seguente:

- per la progettazione definitiva euro 55.907,40= (IVA e oneri previdenziali esclusi);
 - per la progettazione esecutiva euro 13.691,44= (IVA e oneri previdenziali esclusi)
 - per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 10.178,96= (IVA e oneri previdenziali esclusi);
- per un totale di euro 79.777,80 (IVA e oneri previdenziali esclusi).

La liquidazione delle competenze professionali verrà commisurata all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato del progetto esecutivo (computo metrico estimativo a prezzi lordi senza applicazione dello sconto dell'impresa appaltatrice) e delle prestazioni compiute ed autorizzate dall' Azienda.

ART. 8 Termini di pagamento

I corrispettivi di cui all'art. 6, saranno liquidati secondo le seguenti tempistiche:

il 30% alla consegna del progetto definitivo:

il 20% all'approvazione del progetto definitivo;

il 30% alla consegna del progetto esecutivo;

il saldo pari a 20% all'approvazione del progetto esecutivo a seguito la validazione dello stesso;

ART. 9 Riferimenti per la fatturazione

La fattura in acconto pari al 30% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito della consegna del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 20% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito l'approvazione del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 30% del corrispettivo potrà essere emessa una volta consegnato il progetto esecutivo completo degli elaborati previsti dal presente contratto.

La fattura saldo potrà essere emessa solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo che sostituisce l'approvazione del certificato di verifica di conformità previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati, ai sensi della normativa vigente, a mezzo mandato con bonifico bancario a 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime. A tal fine, farà fede la data di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SDI).

L'Azienda non potrà procedere alla liquidazione e al successivo pagamento della fornitura se i relativi documenti attestanti l'ordinazione non saranno stati validati dall'NSO, l'Appaltatore pertanto dovrà comunicare all'Azienda i propri dati di recapito NSO.

Al fine di permettere l'emissione degli ordini a sistema NSO e la liquidazione delle fatture l'Appaltatore dovrà compilare, sottoscrivere ed inviare all'Azienda la Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali allegata al presente Contratto specifico – allegato 1 -;

I dati di fatturazione sono i seguenti:

Denominazione Ente	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
--------------------	------------------------------------

Codice Univoco ufficio	UFEFNN
Nome ufficio:	Uff_e FatturaPA
Cod. fisc. servizio di F.E.:	03084880263
Regione ufficio:	Veneto
Provincia ufficio:	TV
Comune ufficio:	Treviso
Indirizzo ufficio:	via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
Cap ufficio:	31100

ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della l. 136/2010, il presente Contratto specifico potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresе la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni e forniture eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.

ART. 11 Obblighi di cui al Protocollo legalità e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici

L'Azienda e l'Appaltatore si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti

L'Azienda e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i loro comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza secondo quanto indicato nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" allegato al presente Contratto esecutivo quale parte integrante e sostanziale – allegato 2 - .

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nell'esecuzione del contratto a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto, che intervenga a qualunque titolo durante l'esecuzione del contratto, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione all'Azienda e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Azienda dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 12 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Si allega a riguardo l'Informativa viene resa dall'Azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - allegato 3 -

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

ART. 13 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

ART. 14 Spese di contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria.

ART. 15 Incompatibilità

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione.

ART. 16 Spesa

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare presuntivamente ammontano a Euro 101.222,07, comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come da preventivo di parcella allegato.

PER L'AZIENDA

PER L'APPALTATORE

ALLEGATI

Allegato 1 - Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali

Allegato 2: “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” e Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale

Allegato 3 – Informativa ai Fornitori

Allegato 4 – Preventivo di Parcella Professionale D.M. 17.06.2016

Allegato 5 – Elenco Elaborati fasi progettuali

Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Schema di contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di "Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio ospedaliero di Vittorio Veneto".

CIG 86202810EC CUP I15F20000190001

Premesso:

- Nell'ambito degli interventi mirati a fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sono stati avviati e attuati diversi provvedimenti sia a livello locale che nazionale, al fine di avviare una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra i quali la circolare del Ministero della Salute prot. n. 2627 del 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Incremento della disponibilità dei posti letto del Servizio Sanitario Nazionale ed ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza Covid-19", con la quale si sono date, tra l'altro, indicazioni per l'attivazione di posti letto per garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere;
- alla luce della circolare sopra citata, l'Unità di crisi, istituita con il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020, ha approvato in data 15 marzo 2020 il Piano di Emergenza Ospedaliera Covid-19 del Veneto, per migliorare l'intero sistema ospedaliero in modo da renderlo capace di rispondere alla pressione causata dagli eventi epidemici;

- con la DGRV n. 552 del 5 maggio 2020 è stato approvato il documento recante "Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici", che permette di definire la risposta del sistema ospedaliero in caso di emergenza;
- l'art. 2 del cd. "decreto rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha individuato le disposizioni necessarie per rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in ambito ospedaliero, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19 in corso, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;
- successivamente, con la DGRV n. 782 del 16 giugno 2020 sono state programmate le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dal suddetto decreto legge n. 34/2020 "decreto rilancio";
- in particolare, al fine di individuare misure per una risposta efficace in caso di aggravamento della situazione sanitaria a causa della diffusione del virus, è stato elaborato dalle Strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero, il documento recante "Emergenza Covid-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020";
- con ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 n 30/2020 del 14 ottobre 2020, acquisita agli atti con prot. 0164832 del 16 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana è stata nominata Soggetto Attuatore per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete ospedaliera nelle struttura di sua competenza e per la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti nel piano di riorganizzazione;

- con Delibera del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana ha approvato seguenti progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi strutturali ed impiantistici da realizzare per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, previsti nel piano per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19, approvato con DGRV n. 782 del 16 giugno 2020, redatti dai tecnici della stessa UOC:
- ✓ Presidio Ospedaliero di Treviso - Edificio A20 Livello B: Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH oncologia" per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Semintensiva, dell'importo complessivo di euro 1.610.000,00 di cui euro 1.212.000,00 di lavori;
- ✓ Presidio ospedaliero di Treviso Edifici A04 e A05 Livello D: Ristrutturazione di porzione dell'area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie, dell'importo complessivo di euro 1.781.942,80 di cui euro 1.335.500,00 di lavori;
- ✓ Presidio Ospedaliero di Oderzo - Edificio B17 Livello C: Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova Terapia Intensiva ospedaliera, dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.112.750,00 di lavori;
- ✓ Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto: Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B, dell'importo complessivo di euro 2.398.230,44 di cui euro 1.808.400,00 di lavori;
- con la medesima Deliberazione si è altresì stabilito che l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi si sarebbe avvalsa degli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

- In data 1° ottobre 2020 il Commissario Straordinario ha dato avvio alla “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020 (Procedura)
- che in data 2 novembre 2020, a seguito l’espletamento della procedura di gara sopramenzionata, è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG. 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “Accordo Quadro”);
- l’assegnatario dell’Area Territoriale di Treviso è il raggruppamento di professionisti, costituendo da STEAM SRL con sede legale in Padova (PD), Via Venezia n. 59/1 c.a.p. 35131 Partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo, e da ONE WORKS S.P.A. con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 Partita IVA n. 05811040962 (Appaltatore);
- con Delibera del Direttore generale n. del il servizio di progettazione e il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di “Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio ospedaliero di Vittorio Veneto” è stato affidato al citato RTP in esecuzione dell’Accordo quadro stipulato dal Commissario straordinario;
- L’Appaltatore, conformemente a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali di appalto parti integranti dell’Accordo Quadro, ha presentato:
 - o la garanzia definitiva per il presente appalto specifico sotto forma di

- la propria polizza di responsabilità civile professionale¹
- la dichiarazione della compagnia di assicurazioniautorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00;
- la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, dell'Azienda o terzi nell'esecuzione delle attività di rilievo e di indagine, prove di laboratorio e ogni altra attività di campo per una somma assicurata pari ad 1.000.000,00 di euro **con**;

Tutto ciò premesso ad integrazione e/o modifica di quanto contenuto nell'Accordo quadro per il lotto geografico del Veneto, CIG. 8445026FE7, sub-lotto prestazionale 2 (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Accordo) e nelle Condizioni generali di appalto parti integranti dell'Accordo Quadro (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Condizioni generali) nonché nell'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta che fanno parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati

TRA

il sig..... nato a (..) il, nella sua qualità di, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con sede in Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso - CF/P.IVA 03084880263 - che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda";

¹ Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

E

il sig..... nato a (..) il, nella sua qualità di legale rappresentante del il raggruppamento di professionisti, composto da **STEAM SRL** con sede legale in Padova (PD), Via Venezia n. 59/1 c.a.p. 35131 Partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo, e da **ONE WORKS S.P.A.** con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 Partita IVA n. 05811040962, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale Treviso, costituito con atto notaio dott- Riccardo Speranza in Padova, rep. 38360, in data 3 novembre 2020, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 Oggetto dell'appalto;

L'Azienda affida all'Appaltatore lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e definitiva di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio ospedaliero di Vittorio Veneto" in conformità a progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera del direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;

Nel presente contratto specifico sono assunte le seguenti definizioni:

RUP: Responsabile unico del procedimento;

DEC: Direttore di esecuzione del contratto

Azienda: L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

Appaltatore: L'Appaltatore che si è aggiudicato l'Accordo quadro e al quale sono state affidate le prestazione oggetto del presente contratto specifico;

Accordo quadro (Accordo): L'accordo quadro per il lotto geografico del veneto CIG. 8445026FE7 . Sub Lotto prestazionale 2 – Servizio di progettazione, direzione

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, stipulato in data 2 novembre 2020 tra Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e l'RTI sopra menzionata;

Condizioni generali: le Condizioni generali per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione parti integranti dell'Accordo Quadro

Offerta: l'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta;

Contratto specifico: il presente contratto in cui sono dettagliate le prestazioni relative all'appalto che integra e/o modifica quanto previsto dall'Accordo quadro e dalle Condizioni generali.

ART. 2 Dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto.

L'attività si articola in:

- a) Progettazione definitiva;
- b) Progettazione esecutiva.
- c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

a) Progettazione definitiva:

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 il RUP ha ridotto i contenuti della progettazione definitiva al fine di accelerare i tempi di predisposizione del progetto definitivo, limitandosi ai soli elaborati necessari e sufficienti all'acquisizione dei pareri degli organi / enti competenti:

I contenuti della progettazione definitiva sono pertanto quelli indicati nell'allegato 5 – Prestazioni da svolgere nella fase progettuale.

b) Progettazione esecutiva.

I documenti e le prestazioni fornite dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice dei contratti e dell'art. 33 del Regolamento, sono quelli indicati nell'allegato 5 - Prestazioni da svolgere per fase progettuale.

Le prestazioni delle fasi a) e b) sopra riportate trovano corrispondenza nel Preventivo di Parcella Professionale D.M. 17.06.2016 - Intervento 1 (Allegato n. 4). Si specifica che dato che nella fase a) di progettazione la Stazione Appaltante ha richiesto un'emissione ridotta del progetto definitivo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni, alcune aliquote che si ripetono nelle due fasi non sono state considerate nel calcolo di parcella complessivo. Per tale ragione alcune prestazioni riportate nel calcolo di parcella in fase di progettazione definitiva saranno svolte con il progetto esecutivo.

c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L'Appaltatore è altresì designato coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008.

In qualità di coordinatore per la progettazione è tenuto, in sede progettuale, allo svolgimento dei compiti relativi alla predisposizione delle misure necessarie per la prevenzione degli infortuni così come indicate dal D.Lgs citato e come indicato dalle Condizioni generali.

ART. 3 Elaborati tecnici messi a disposizione

Al fine dell'espletamento del servizio l'Azienda metterà a disposizione dell'Appaltatore la seguente documentazione:

- Il progetto di fattibilità tecnico economico approvato dall'Azienda con Deliberazione del Direttore generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;
- Documentazione d'archivio presente in formato cartaceo o digitale dello stato di fatto (strutture, edilizia, impianti tecnologici, us-builds, ecc..) quale documentazione di supporto all'attività progettuale.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 delle Condizioni generali relativamente alla Caratteristiche degli elaborati di progetto l'Appaltatore si impegna

a consegnare gli elaborati relativi all'incarico (elaborati progettuali e di perizia ecc.) in 3 (tre) copie cartacee ed un CD-ROM contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

Intestazione dei disegni: il fac-simile di testata verrà fornito dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Formato digitale: il disegno vettoriale dovrà essere salvato sia in formato DWG per Autocad che in formato DWF, ed ogni file dovrà essere corredato dal relativo file di assegnazione penne "pcp" per Autocad 18 e il file plt, dovranno inoltre essere allegati tutti i files e raster di riferimento o di collegamento e tutte le indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato direttamente del CD.

Il disegni raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif , gif, jpeg, o altri formati da concordare e verificare che siano presenti nel supporto digitale (CD).

Testi: I documenti di testo dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .doc.

Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .xls.

Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere salvati in Microsoft Office per windows con estensioni .ppt o .pps

File leggimi: All'interno del CD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito; per i disegni ad ogni numero di tavola dovrà seguire la descrizione progetto-tavola. Il file leggimi dovrà avere la forma di una tabella.

Dati intestazione: all'interno di ogni CD dovrà esserci il file con il nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

ART. 4 Tempi di esecuzione e penali

Il progetto sarà consegnato all'Azienda secondo le seguenti modalità e termini:

- a) il progetto definitivo sarà presentato all'Azienda, per le necessarie verifiche e la sua approvazione, entro 45 giorni dalla data di avvio della prestazione secondo quanto disposto dall'art. 19 delle Condizioni generali;
- b) il progetto esecutivo sarà presentato all'Azienda, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, da parte del RUP, dell'approvazione del progetto definitivo.

Ad integrazione di quanto disposto dal art. 10 dell'Accordo quadro per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo del soggetto incaricato, una penale sul corrispettivo professionale, pari ad euro 200 al giorno, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi di cui al successivo art. 7.

Le penali per i ritardi nella consegna delle singole fasi di progettazione sopra elencate

a) e b) si applicheranno ai rispettivi importi indicati al successivo art. 7.

Per ciascuna fase della progettazione e ciascun livello progettuale e contestualmente allo sviluppo dei livelli, l'Azienda effettuerà le verifiche previste dall'art. 26 del Codice dei contratti secondo quanto pianificato dal RUP.

Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentata attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio col Progettista e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

L'attività di verifica si concluderà con un rapporto del soggetto preposto all'attività di verifica riporterà le risultanze dell'attività svolta.

Il progetto esecutivo sarà validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice dei contratti.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena l'applicazione della penale di cui al presente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

ART. 5 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad introdurre negli elaborati in questione, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del soggetto preposto all'attività di verifica, del DEC e del RUP sino alla definitiva approvazione dei progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino, invece, cambiamenti di impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze ed autorizzate dall'Azienda, all'Appaltatore spettano le competenze nella misura stabilita per le variazioni in corso d'opera di cui appresso.

Qualora nelle fase della progettazione l'Appaltatore rilevasse un importante aumento della spesa prevista per l'intervento dovrà darne tempestiva comunicazione al DEC ed interrompere l'attività di progettazione.

Riprenderà l'attività una volta intervenuta la superiore autorizzazione del RUP.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in oggetto, l'Azienda ritenesse necessario introdurre delle modifiche e/o varianti ed aggiunte ai progetti, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre gli elaborati che saranno a lui richiesti dal DEC e/o dal RUP, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente appalto specifico.

Si richiama espressamente l'obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per l'Azienda in caso di errori o omissioni ex art. 106, comma 10, del Codice dei contratti.

L'Appaltatore è responsabile per gli eventuali danni subiti dall'Azienda in conseguenza ad errori e omissioni di cui al precedente comma.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena l'applicazione della penale di cui al precedente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

In deroga a quanto previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali le prestazioni si intendono ultimate ad avvenuta emissione del Verbale di Validazione del progetto esecutivo e la verifica di conformità si intende certificata dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo.

ART. 6 Polizze assicurative

Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali.

ART. 7 Corrispettivi

Per lo studio e la compilazione del progetto, completo di tutti gli elaborati ed atti di cui agli articoli precedenti e l'attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, il corrispettivo viene convenuto tra le parti applicando il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10% sulle tariffe professionali di cui il DM 16 giugno 2016 in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo.

Il corrispettivo presunto comprensivo anche delle spese generali (spese ed oneri accessori) calcolato sull'importo dei lavori stimati in euro 1.808.400,00, risulta essere il seguente:

- per la progettazione definitiva euro 80.103,09= (IVA e oneri previdenziali esclusi);
- per la progettazione esecutiva euro 19.646,34= (IVA e oneri previdenziali esclusi)
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 14.216,91= (IVA e oneri previdenziali esclusi);

per un totale di euro 113.966,34 (IVA e oneri previdenziali esclusi).

La liquidazione delle competenze professionali verrà commisurata all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato del progetto esecutivo (computo metrico estimativo a prezzi lordi senza applicazione dello sconto dell'impresa appaltatrice) e delle prestazioni compiute ed autorizzate dall' Azienda.

ART. 8 Termini di pagamento

I corrispettivi di cui all'art. 6, saranno liquidati secondo le seguenti tempistiche:

il 30% alla consegna del progetto definitivo;

il 20% all'approvazione del progetto definitivo;

il 30% alla consegna del progetto esecutivo;

il saldo pari a 20% all'approvazione del progetto esecutivo a seguito la validazione dello stesso;

ART. 9 Riferimenti per la fatturazione

La fattura in acconto pari al 30% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito della consegna del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 20% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito l'approvazione del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 30% del corrispettivo potrà essere emessa una volta consegnato il progetto esecutivo completo degli elaborati previsti dal presente contratto.

La fattura saldo potrà essere emessa solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo che sostituisce l'approvazione del certificato di verifica di conformità previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati, ai sensi della normativa vigente, a mezzo mandato con bonifico bancario a 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime. A tal fine, farà fede la data di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SDI).

L'Azienda non potrà procedere alla liquidazione e al successivo pagamento della fornitura se i relativi documenti attestanti l'ordinazione non saranno stati validati dall'NSO, l'Appaltatore pertanto dovrà comunicare all'Azienda i propri dati di recapito NSO.

Al fine di permettere l'emissione degli ordini a sistema NSO e la liquidazione delle fatture l'Appaltatore dovrà compilare, sottoscrivere ed inviare all'Azienda la Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali allegata al presente Contratto specifico – allegato 1 -;

I dati di fatturazione sono i seguenti:

Denominazione Ente	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Codice Univoco ufficio	UFEFNN
Nome ufficio:	Uff_e FatturaPA
Cod. fisc. servizio di F.E.:	03084880263
Regione ufficio:	Veneto
Provincia ufficio:	TV
Comune ufficio:	Treviso
Indirizzo ufficio:	via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
Cap ufficio:	31100

ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della l. 136/2010, il presente Contratto specifico potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresе la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni e forniture eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.

ART. 11 Obblighi di cui al Protocollo legalità e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici

L'Azienda e l'Appaltatore si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti

L'Azienda e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i loro comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza secondo quanto indicato nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" allegato al presente Contratto esecutivo quale parte integrante e sostanziale – allegato 2 - .

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nell'esecuzione del contratto a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto, che intervenga a qualunque titolo durante l'esecuzione del

contratto, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione all'Azienda e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Azienda dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 12 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Si allega a riguardo l'Informativa viene resa dall'Azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - allegato 3 -

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione,

cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

ART. 13 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

ART. 14 Spese di contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria.

ART. 15 Incompatibilità

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione.

ART. 16 Spesa

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare presuntivamente ammontano a euro 144.600,49 , comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come da preventivo di parcella allegato.

PER L'AZIENDA

PER L'APPALTATORE

ALLEGATI

Allegato 1 - Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali

Allegato 2: “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” e Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale

Allegato 3 – Informativa ai Fornitori

Allegato 4 – Preventivo di Parcella Professionale D.M. 17.06.2016 -

Allegato 5 – Elenco Elaborati fasi progettuali