

Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto (CIG 8445026FE7) per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto - CIG 86202810EC - CUP I14E20001410001

Premesso:

- Nell'ambito degli interventi mirati a fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sono stati avviati e attuati diversi provvedimenti sia a livello locale che nazionale, al fine di avviare una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra i quali la circolare del Ministero della Salute prot. n. 2627 del 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Incremento della disponibilità dei posti letto del Servizio Sanitario Nazionale ed ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza Covid-19", con la quale si sono date, tra l'altro, indicazioni per l'attivazione di posti letto per garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere;
- alla luce della circolare sopra citata, l'Unità di crisi, istituita con il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020, ha approvato in data 15 marzo 2020 il Piano di Emergenza Ospedaliera Covid-19 del Veneto, per migliorare l'intero sistema ospedaliero in moda da renderlo capace di rispondere alla pressione causata dagli eventi epidemici;
- con la DGRV n. 552 del 5 maggio 2020 è stato approvato il documento recante "Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici", che permette di definire la risposta del sistema ospedaliero in caso di emergenza;
- l'art. 2 del cd. "decreto rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha individuato le disposizioni necessarie per rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in ambito ospedaliero, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19 in corso, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;

- successivamente, con la DGRV n. 782 del 16 giugno 2020 sono state programmate le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dal suddetto decreto legge n. 34/2020 "decreto rilancio";
 - in particolare, al fine di individuare misure per una risposta efficace in caso di aggravamento della situazione sanitaria a causa della diffusione del virus, è stato elaborato dalle Strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero, il documento recante "Emergenza Covid-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020";
 - con ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 n 30/2020 del 14 ottobre 2020, acquisita agli atti con prot. 164832 del 16 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana è stata nominata Soggetto Attuatore per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete ospedaliera nelle struttura di sua competenza e per la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti nel piano di riorganizzazione;
 - con delibera del Direttore Generale n. 1851 del 29 ottobre 2020, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana ha approvato i seguenti progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi strutturali ed impiantistici da realizzare per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, previsti nel piano per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19, approvato con DGRV n. 782 del 16 giugno 2020, redatti dai tecnici della stessa UOC:
- ✓ Presidio Ospedaliero di Treviso - Edificio A20 Livello B: Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'area "ex studi medici e DH oncologia" per realizzare 12 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Semintensiva, dell'importo complessivo di euro 1.610.000,00 di cui euro 1.212.000,00 di lavori;
 - ✓ Presidio ospedaliero di Treviso Edifici A04 e A05 Livello D: Ristrutturazione di porzione dell'area medica ex STAC ed UDIE per nuovo reparto di Pneumologia con degenze semintensive ed ordinarie, dell'importo complessivo di euro 1.781.942,80 di cui euro 1.335.500,00 di lavori;
 - ✓ Presidio Ospedaliero di Oderzo - Edificio B17 Livello C: Ristrutturazione edilizia ed impiantistica di area al grezzo per realizzare la nuova Terapia Intensiva ospedaliera, dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.112.750,00 di lavori;
 - ✓ Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto: Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B, dell'importo complessivo di euro 2.398.230,44 di cui

euro 1.808.400,00 di lavori;

- con la medesima deliberazione si è altresì stabilito che l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi si sarebbe avvalsa degli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- In data 1° ottobre 2020 il Commissario straordinario ha dato avvio alla "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della l. n. 77/2020 (di seguito "Procedura")
- che in data 2 novembre 2020, a seguito l'espletamento della procedura di gara sopramenzionata, è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto (CIG 8445026FE7) per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, "Accordo Quadro");
- l'assegnatario dell'Area Territoriale di Treviso è il raggruppamento di professionisti, costituendo da STEAM SRL con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/15/C stradale 25256 c.a.p. 35131 partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo e da ONE WORKS S.P.A. con sede legale in Milano, via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 partita IVA n. 05811040962 (Appaltatore);
- con delibera del Commissario n. 179 del 4 febbraio 2021 il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto (TV) è stato affidato al citato RTP in esecuzione dell'Accordo Quadro stipulato dal Commissario straordinario;
- l'Appaltatore, conformemente a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali di appalto parti integranti dell'Accordo Quadro, ha presentato:
 - la garanzia definitiva per il presente appalto specifico sotto forma di fidejussione n. 1680.00.27.2799809348 rilasciata da SACE BT S.P.A. - Agenzia di Padova in data 18 febbraio 2021, per l'importo di euro 11.396,63;

- la propria polizza di responsabilità civile professionale, certificato n. PI-46796220M1, rilasciata da Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia S.p.A., a favore di STEAM s.r.l. e appendice PI-22216618J2/9 al certificato n. PI-22216618J2 rilasciato dalla stessa ditta, a favore di One Works s.p.a.¹
- la dichiarazione in data 17 febbraio 2021 della compagnia di assicurazioni Dual Italia s.p.a., autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00;
- le polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni, eventualmente da loro stessi causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, dell'Azienda o terzi nell'esecuzione delle attività di rilievo e di indagine, prove di laboratorio e ogni altra attività di campo per una somma assicurata pari ad euro 1.000.000,00 con polizza n. 5727.00.13.13579666 appendice n. 6, emessa da SACE BT s.p.a. - Agenzia di Padova in data 15 febbraio 2021 a favore di STEAM s.r.l. e pari ad euro 5.000.000,00 con appendice PI-22216620L4/5 al certificato n. PI-22216620L4 rilasciato da Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia s.p.a., a favore di One Works s.p.a., valide per tutti i 4 interventi;

Tutto ciò premesso ad integrazione e/o modifica di quanto contenuto nell'Accordo Quadro per il lotto geografico del Veneto (CIG 8445026FE7) sub-lotto prestazionale 2 (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Accordo) e nelle Condizioni generali di appalto parti integranti dell'Accordo Quadro (che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità Condizioni generali) nonché nell'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta che fanno parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati

TRA

L'ing. Peter Francis CASAGRANDE, , nella sua qualità di Direttore U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con sede in via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - CF/P.IVA 03084880263 - che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda";

E

¹ Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

il Prof. Ing. Mauro STRADA, , nella sua qualità di legale rappresentante del raggruppamento di professionisti, composto da **STEAM SRL** con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/15/C stradale 25256 c.a.p. 35131 partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo e da **ONE WORKS S.P.A.** con sede legale in Milano, via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 partita IVA n. 05811040962, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale Treviso, costituito con atto notaio dott. Riccardo Speranza in Padova, rep. 38360, in data 3 novembre 2020, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 Oggetto dell'appalto;

L'Azienda affida all'Appaltatore lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e definitiva di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto" in conformità a progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera del Direttore Generale n. 1851 del 29 ottobre 2020.

Nel presente contratto specifico sono assunte le seguenti definizioni:

RUP: Responsabile unico del procedimento;

DEC: Direttore di esecuzione del contratto

Azienda: L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

Appaltatore: L'Appaltatore che si è aggiudicato l'Accordo Quadro e al quale sono state affidate le prestazioni oggetto del presente contratto specifico;

Accordo Quadro (Accordo): L'Accordo Quadro per il lotto geografico del Veneto (CIG 8445026FE7) Sub Lotto prestazionale 2 – Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, stipulato in data 2 novembre 2020 tra Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e l'RTI sopra menzionata;

Condizioni generali: le Condizioni generali per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione parti integranti dell'Accordo Quadro

Offerta: l'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta;

Contratto specifico: il presente contratto in cui sono dettagliate le prestazioni relative all'appalto che integra e/o modifica quanto previsto dall'Accordo quadro e dalle Condizioni generali.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorchè non materialmente allegati:

Allegato 1 - Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali

Allegato 2: "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" e "Protocollo di Legalità" sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale

Allegato 3 – Informativa ai fornitori

Allegato 5 – Elenco Elaborati fasi progettuali

ART. 2 Dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto.

L'attività si articola in:

- a) Progettazione definitiva;
- b) Progettazione esecutiva.
- c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

a) Progettazione definitiva:

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 il RUP ha ridotto i contenuti della progettazione definitiva al fine di accelerare i tempi di predisposizione del progetto definitivo, limitandosi ai soli elaborati necessari e sufficienti all'acquisizione dei pareri degli organi / enti competenti:

I contenuti della progettazione definitiva sono pertanto quelli indicati nell'allegato 5 – Prestazioni da svolgere nella fase progettuale.

b) Progettazione esecutiva.

I documenti e le prestazioni fornite dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice dei contratti e dell'art. 33 del Regolamento, sono quelli indicati nell'allegato 5 - Prestazioni da svolgere per fase progettuale.

Le prestazioni delle fasi a) e b) sopra riportate trovano corrispondenza nel Preventivo di Parcella Professionale D.M. 17.06.2016 - Intervento 4 (Allegato n. 4). Si specifica che dato che nella fase a) di progettazione la Stazione Appaltante ha richiesto un'emissione ridotta del progetto definitivo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni, alcune aliquote che si ripetono nelle due fasi non sono state considerate nel calcolo di parcella complessivo. Per tale ragione alcune prestazioni riportate nel calcolo di parcella in fase di progettazione definitiva saranno svolte con il progetto esecutivo.

c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L'Appaltatore è altresì designato coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 81/2008.

In qualità di coordinatore per la progettazione è tenuto, in sede progettuale, allo svolgimento dei compiti relativi alla predisposizione delle misure necessarie per la prevenzione degli infortuni così come indicate dal d.lgs. citato e come indicato dalle Condizioni generali.

ART. 3 Elaborati tecnici messi a disposizione

Al fine dell'espletamento del servizio l'Azienda metterà a disposizione dell'Appaltatore la seguente documentazione:

- il progetto di fattibilità tecnico economico approvato dall'Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 1851 del 29 ottobre 2020;
- documentazione d'archivio presente in formato cartaceo o digitale dello stato di fatto (strutture, edilizia, impianti tecnologici, as-builds, ecc..) quale documentazione di supporto all'attività progettuale.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 delle Condizioni generali relativamente alla Caratteristiche degli elaborati di progetto l'Appaltatore si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico (elaborati progettuali e di perizia ecc.) in 3 (tre) copie cartacee ed un CD-ROM contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

Intestazione dei disegni: il fac-simile di testata verrà fornito dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Formato digitale: il disegno vettoriale dovrà essere salvato sia in formato DWG per Autocad che in formato DWF, ed ogni file dovrà essere corredato dal relativo file di assegnazione penne "pcp" per Autocad 18 e il file plt, dovranno inoltre essere allegati tutti i files e raster di riferimento o di collegamento e tutte le indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato direttamente del CD.

Il disegni raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif , gif, jpeg, o altri formati da concordare e verificare che siano presenti nel supporto digitale (CD).

Testi: I documenti di testo dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per Windows con estensione .doc.

Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per Windows con estensione .xls.

Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere salvati in Microsoft Office per Windows con estensioni .ppt o .pps

File leggimi: All'interno del CD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito; per i disegni ad ogni numero di tavola dovrà seguire la descrizione progetto-tavola. Il file leggimi dovrà avere la forma di una tabella.

Dati intestazione: all'interno di ogni CD dovrà esserci il file con il nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

ART. 4 Tempi di esecuzione e penali

Il progetto sarà consegnato all'Azienda secondo le seguenti modalità e termini:

- a) il progetto definitivo sarà presentato all'Azienda, per le necessarie verifiche e la sua approvazione, entro 30 giorni dalla data di avvio della prestazione secondo quanto disposto dall'art. 19 delle Condizioni generali;
- b) il progetto esecutivo sarà presentato all'Azienda, entro 45 giorni dalla data della comunicazione, da parte del RUP, dell'approvazione del progetto definitivo.

Ad integrazione di quanto disposto dal art. 10 dell'Accordo quadro per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo del soggetto incaricato, una penale sul corrispettivo professionale, pari ad euro 200 al giorno, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi di cui al successivo art. 7.

Le penali per i ritardi nella consegna delle singole fasi di progettazione sopra elencate a) e b) si applicheranno ai rispettivi importi indicati al successivo art. 7.

Per ciascuna fase della progettazione e ciascun livello progettuale e contestualmente allo sviluppo dei livelli, l'Azienda effettuerà le verifiche previste dall'art. 26 del Codice dei contratti secondo quanto pianificato dal RUP.

Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentata attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio col Progettista e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

L'attività di verifica si concluderà con un rapporto del soggetto preposto all'attività di verifica riporterà le risultanze dell'attività svolta.

Il progetto esecutivo sarà validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice dei contratti.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena

L'applicazione della penale di cui al presente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

ART. 5 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad introdurre negli elaborati in questione, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del soggetto preposto all'attività di verifica, del DEC e del RUP sino alla definitiva approvazione dei progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino, invece, cambiamenti di impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze ed autorizzate dall'Azienda, all'Appaltatore spettano le competenze nella misura stabilita per le variazioni in corso d'opera di cui appresso.

Qualora nelle fase della progettazione l'Appaltatore rilevasse un importante aumento della spesa prevista per l'intervento dovrà darne tempestiva comunicazione al DEC ed interrompere l'attività di progettazione.

Riprenderà l'attività una volta intervenuta la superiore autorizzazione del RUP.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in oggetto, l'Azienda ritenesse necessario introdurre delle modifiche e/o varianti ed aggiunte ai progetti, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre gli elaborati che saranno a lui richiesti dal DEC e/o dal RUP, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente appalto specifico.

Si richiama espressamente l'obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per l'Azienda in caso di errori o omissioni ex art. 106, comma 10, del Codice dei contratti.

L'Appaltatore è responsabile per gli eventuali danni subiti dall'Azienda in conseguenza ad errori e omissioni di cui al precedente comma.

Le eventuali modifiche progettuali, necessarie per rendere il progetto conforme alle normative vigenti, anche a seguito dei pareri o prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla data di comunicazione della contestazione/prescrizione pena l'applicazione della penale di cui al precedente articolo ovvero, nei casi più gravi, pena la revoca dell'affidamento dell'incarico.

In deroga a quanto previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali le prestazioni si intendono ultimate ad avvenuta emissione del Verbale di Validazione del progetto esecutivo e la verifica di conformità si intende certificata dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo.

ART. 6 Polizze assicurative

Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 delle Condizioni generali.

ART. 7 Corrispettivi

Per lo studio e la compilazione del progetto, completo di tutti gli elaborati ed atti di cui agli articoli precedenti e l'attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, il corrispettivo viene convenuto tra le parti applicando il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10% sulle tariffe professionali di cui il DM 16 giugno 2016 in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo.

Il corrispettivo presunto comprensivo anche delle spese generali (spese ed oneri accessori) calcolato sull'importo dei lavori stimati in euro 1.808.400,00, risulta essere il seguente:

- per la progettazione definitiva euro 80.103,09= (IVA e oneri previdenziali esclusi);
 - per la progettazione esecutiva euro 19.646,34= (IVA e oneri previdenziali esclusi)
 - per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 14.216,91= (IVA e oneri previdenziali esclusi);
- per un totale di euro 113.966,34 (IVA e oneri previdenziali esclusi).

La liquidazione delle competenze professionali verrà commisurata all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato del progetto esecutivo (computo metrico estimativo a prezzi lordi senza applicazione dello sconto dell'impresa appaltatrice) e delle prestazioni compiute ed autorizzate dall' Azienda.

ART. 8 Termini di pagamento

I corrispettivi di cui all'art. 6, saranno liquidati secondo le seguenti tempistiche:

il 30% alla consegna del progetto definitivo;

il 20% all'approvazione del progetto definitivo;

il 30% alla consegna del progetto esecutivo;

il saldo pari a 20% all'approvazione del progetto esecutivo a seguito la validazione dello stesso;

ART. 9 Riferimenti per la fatturazione

La fattura in acconto pari al 30% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito della consegna del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 20% del prezzo potrà essere emessa solo a seguito l'approvazione del progetto definitivo.

La fattura in acconto pari al 30% del corrispettivo potrà essere emessa una volta consegnato il progetto esecutivo completo degli elaborati previsti dal presente contratto.

La fattura saldo potrà essere emessa solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo che sostituisce l'approvazione del certificato di verifica di conformità previsto dall'art. 48 delle Condizioni generali.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati, ai sensi della normativa vigente, a mezzo mandato con bonifico bancario a 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime. A tal fine, farà fede la data di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SDI).

L'Azienda non potrà procedere alla liquidazione e al successivo pagamento della fornitura se i relativi documenti attestanti l'ordinazione non saranno stati validati dall'NSO, l'Appaltatore pertanto dovrà comunicare all'Azienda i propri dati di recapito NSO.

Al fine di permettere l'emissione degli ordini a sistema NSO e la liquidazione delle fatture l'Appaltatore dovrà compilare, sottoscrivere ed inviare all'Azienda la Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali allegata al presente Contratto specifico –allegato 1 -;

I dati di fatturazione sono i seguenti:

Denominazione Ente	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Codice Univoco ufficio	UFEFNN
Nome ufficio:	Uff_e FatturaPA
Cod. fisc. servizio di F.E.:	03084880263
Regione ufficio:	Veneto
Provincia ufficio:	TV
Comune ufficio:	Treviso
Indirizzo ufficio:	via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
Cap ufficio:	31100

ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della l. 136/2010, il presente Contratto specifico potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresе la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni e forniture eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.

ART. 11 Obblighi di cui al Protocollo legalit  e del Patto di integrit  in materia di contratti pubblici

L'Azienda e l'Appaltatore si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalit  sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalit  organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti

L'Azienda e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i loro comportamenti ai principi di lealt , trasparenza e correttezza secondo quanto indicato nel "Patto di integrit  in materia di contratti pubblici" allegato al presente Contratto esecutivo quale parte integrante e sostanziale – allegato 2 - .

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nell'esecuzione del contratto a titolo di subappaltatori, nonch  a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalit ". L'appaltatore si impegna altres  a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorit  giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilit  ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto, che intervenga a qualunque titolo durante l'esecuzione del contratto, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione all'Azienda e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Azienda dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 12 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Si allega a riguardo l'Informativa viene resa dall'Azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - allegato 3 -

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

ART. 13 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel

termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

ART. 14 Spese di contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria.

ART. 15 Incompatibilità

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione.

ART. 16 Spesa

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare presuntivamente ammontano a euro 144.600,49, comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come da preventivo di parcella allegato.

PER L'AZIENDA

ING. PETER FRANCIS CASAGRANDE

PER L'APPALTATORE

PROF. ING. MAURO STRADA

ALLEGATI

Allegato 1 - Dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali

Allegato 2: "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" e Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo rinnovato in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale

Allegato 3 – Informativa ai fornitori

Allegato 4 – Preventivo di parcella professionale D.M. 17.06.2016

Allegato 5 – Elenco elaborati fasi progettuali