



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 676 del 31/03/2023

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL P.N.R.R. - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DELLE URGENZE ED EMERGENZE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONEGLIANO - CUP I21B09000390003 CIG 9394199242 COD. TEC_PS_044. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

OGGETTO

PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL P.N.R.R. - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DELLE URGENZE ED EMERGENZE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONEGLIANO - CUP I21B09000390003 CIG 9394199242 COD. TEC_PS_044. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

L'ing. Sebastiano Barison, delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1514 del 1° agosto 2019 sono stati affidati i seguenti servizi relativi ai *“Lavori per la realizzazione di un nuovo polo area critica e medica presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano”*, al Raggruppamento Temporaneo Professionisti *“Studio Altieri s.p.a. e Studio Tecnico Ing. Vitaliani di Padova”*:
 - Progettazione definitiva
 - Progettazione esecutiva
 - Coordinamento in fase progettuale ai sensi del D.Lgs. 81/08
 - Direzione lavori
 - Misure e contabilità
 - Coordinamento in fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 952 del 12 maggio 2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori suddetti, redatto dal R.T.P. *“Studio Altieri s.p.a. e Studio Tecnico Ing. Vitaliani di Padova”*, comportante una spesa complessiva di euro 53.760.000,00;
- i lavori in oggetto sono inseriti nel
 - Piano triennale degli investimenti alla voce TEC_PS_044 *“Realizzazione di un nuovo blocco urgenze ed emergenze presso il P.O. di Conegliano”* tra le immobilizzazioni in corso anno 2022;
 - Programma triennale dei lavori 2022-2024, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1013 del 26 maggio 2022;
 - Programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale per il decennio 2020-2029 per le strutture "Hub" e "Spoke", aggiornato con DGRV n. 85 del 27 gennaio 2020 per un importo di 72.100.000,00;
 - Piano Operativo Regionale del 18 maggio 2022 relativo alle Componenti Investimento 1 e 2 della Missione 6 Salute per l'attuazione degli interventi approvati con DGRV n. 368/2022,

approvato con decreto del Direttore della Direzione Ospedaliera a Finalità Collettiva n. 49 del 18 maggio 2022;

- con il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 è stato stabilito l'obbligo di aggiornamento dei prezzi per le procedure di affidamento delle opere pubbliche da avviare successivamente alla data in vigore del decreto ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del citato decreto;
- la Regione Veneto con DGRV n. 555 del 20 maggio 2022 ha approvato l'aggiornamento del prezzario regionale per l'anno 2022 da applicare sulle opere pubbliche di interesse regionale, conformemente a quanto sopra stabilito;
- l'intervento a seguito dell'adeguamento dei prezzi ha subito un incremento di costo pari ad euro 2.500.000,00 e quindi ora il nuovo quadro economico di spesa ammonta ad euro 56.260.000,00 e precisamente:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n 207/2010)		
A)	<i>IMPORTO LAVORI</i>	
A1.a	<i>Opere strutturali (S.03)</i>	€ 10.770.468,08
A1.b	<i>Opere edili (E.10)</i>	€ 15.550.387,27
A1.c	<i>Impianti idrici, sanitari, antincendio (IA.01)</i>	€ 3.392.247,05
A1.d	<i>Impianti meccanici (IA.02)</i>	€ 8.028.344,12
A1.e	<i>Impianti elettrici (IA.04)</i>	€ 8.675.894,60
A.1	<i>TOTALE</i>	€ 46.417.341,12
A.2	<i>ONERI PER LA SICUREZZA</i>	€ 981.095,33
	<i>TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)</i>	€ 47.398.436,45
B)	<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>	
B1	<i>Arredi e attrezzature</i>	€ 0,00
B2	<i>Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto</i>	€ 0,00
B3	<i>Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA compresa)</i>	€ 40.000,00
B4	<i>Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)</i>	€ 0,00

B5	<i>Imprevisti (IVA compresa)</i>	€ 876.295,25
B6	<i>Acquisizione aree o immobili (IVA compresa)</i>	€ 0,00
B7	<i>Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. 415 (inseriti nell'ambito degli imprevisti) (IVA compresa)</i>	
B8	<i>Spese tecniche</i>	
	<i>(progettazione definitiva, esecutiva, prestazioni accessorie, coord. della sicur. in fase progettazione, controllo e direzione lavori, misure e contabilità e coord. della sicur. in fase esecutiva)</i>	€ 1.648.231,62
	<i>4% INARCASSA su B8</i>	€ 65.929,26,00
	<i>A disposizione per progettazione e direzione lavori di varianti in corso d'opera e DL 50/2022, comprensive di oneri previdenziali</i>	€ 126.768,38
B9	<i>Spese per attività di consulenza o di supporto (IVA compr.)</i>	€ 0,00
B10	<i>Fondo incentivazione ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (1 %)</i>	€ 474.000,00
B11	<i>Spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)</i>	€ 221.336,00
B12	<i>Spese per pubblicità e per opere arte</i>	€ 55.000,00
B13	<i>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 130.000,00
	<i>4% INARCASSA su B13</i>	€ 5.200,00
B14	<i>Spese per bonifica bellica (IVA inclusa)</i>	€ 60.000,00
B15	<i>IVA ed altre imposte</i>	
	<i>IVA al 10% su importo lavori (A)</i>	€ 4.739.843,65
	<i>IVA al 22% su B1 + B8 + B11 + B12 + B13</i>	€ 418.959,39
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.861.563,55
C)	RIEPILOGO	
	<i>- Somme a base d'appalto</i>	€ 47.398.436,45
	<i>- Somme a disposizione</i>	€ 8.861.563,55

<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>	€ 56.260.000,00
---------------------------	-----------------

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1419 del 28 luglio 2022 si approvava, per le motivazioni sopra indicate, l'adeguamento prezzi del progetto esecutivo, così come redatto dal R.T.P. Studio Altieri s.p.a., per la suddetta spesa complessiva di euro 56.260.000,00, di cui euro 47.398.436,45 di lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza;
- si dava atto che la spesa per i lavori, ai sensi della DGRV n. 368/2022 e del decreto regionale suddetto, risulta così finanziata:
 - euro 47.182.701,00 a carico del PNRR;
 - euro 6.577.299,00 a carico del Fondo regionale investimenti;
 - euro 2.500.000,00 con fondi aziendali per la quota residuale;

contabilizzandola come da schema di seguito riportato:

Anno	BU	Conto	Descrizione del conto	Importo euro	Aut.	Fonte	C.O.
2020	San	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	334.711,41	20-U02405	PNRR	T003
2020	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	215.195,77	20-U02404	PNRR	T003
2021	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	84.087,04	21-U02569	PNRR	T003
2021	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	66.068,41	21-U02568	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	155.420,70	22-U02645	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	300.196,35	22-U02644	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	5.450.074,78	22-U03165	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	1.199.803,65	22-U03166	PNRR	T003
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	15.000.000,00		PNRR	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	7.000.000,00		PNRR	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	10.000.000,00		PNRR	T003

2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	7.377.142,83		PNRR	T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	6.362.103,29	22-U03167 (pluriennale 2024)	FRI	T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	215.195,77	22-U03168 (pluriennale 2025)	FRI	T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	2.500.000,00	22-U03169 (pluriennale 2025)	FSR	T003

precisando che per le spese già autorizzate vengono rimodulati i finanziamenti sulla base di quanto previsto dalla DGRV n. 368 citata e che le autorizzazioni riporteranno il seguente oggetto “Realizzazione di un nuovo blocco delle urgenze ed emergenze presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano” ed il seguente codice progetto TEC_PS_044;

- si trasmettevano gli elaborati di aggiornamento prezzi alla Regione del Veneto, Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva, per l’ottenimento del parere di competenza e l’assenso al passaggio alla fase successiva;
- si demandava al Direttore dell’U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali l’avvio della gara, secondo le modalità indicate, l’affidamento dei lavori, la stipula del contratto nonché tutti i successivi adempimenti necessari nella fase di esecuzione dei lavori;
- con provvedimento del Direttore dell’UOC Servizi tecnici e patrimoniali n. 938 del 9 settembre 2022 si indicava una gara a procedura aperta telematica, mediante la piattaforma Sintel di Aria s.p.a., per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco delle urgenze ed emergenze presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano, per un importo complessivo di euro 47.398.436,45, corrispondente a euro 52.138.280,10 iva 10% inclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016;
- il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE il 22 settembre 2022, sul profilo del committente [www. https://www.aulss2.veneto.it](https://www.aulss2.veneto.it) il 20 settembre 2022, sulla GURI il 23 settembre 2022, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture servizicontrattipubblici.it il 20 settembre 2022;
- l’estratto del Bando è stato pubblicato sul Corriere della sera, su Il Foglio, sul Corriere del Veneto e sulla Tribuna di Treviso il 23 settembre 2022;
- la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente [www. aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) e nella piattaforma Sintel di Aria spa con l’identificativo n. 159479903 – Procedura aperta per l’appalto dei lavori sulla base del progetto esecutivo “Presidio ospedaliero di Conegliano – nuovo edificio per l’area critica”;
- la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita per il giorno 31 ottobre 2022;
- con provvedimento del Direttore dell’UOC Servizi Tecnici e patrimoniali n. 983 del 7 ottobre 2022 si è proceduto alla rettifica di un errore materiale relativo alla formula matematica indicata nel disciplinare di gara per l’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica e si è stabilito di

differire i termini di presentazione delle offerte al 28 novembre 2022;

- l'avviso di rettifica è stato pubblicato sulla GUUE il 12 ottobre 2022, sulla GURI il 14 ottobre 2022 e sul profilo del committente [www. https://www.aulss2.veneto.it](https://www.aulss2.veneto.it); l'estratto è stato pubblicato sul Corriere della sera e sul Corriere del Veneto il 16 ottobre 2022, nonché sulla Tribuna di Treviso e Il Foglio il 14 ottobre 2022;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (28 novembre 2022) sono pervenute le seguenti offerte:
 - Operatore economico n. 1, prot. 1669647107535, Manelli Impresa s.r.l. p. iva 06746680724 per conto del R.T.I. Manelli – Ferrari (Raggruppamento temporaneo di imprese), offerta pervenuta lunedì 28 novembre 2022 ore 15.51.47;
 - Operatore economico n. 2, prot. 1669648252264, Infratech Consorzio Stabile s.c. a r.l. p. iva 10925671009, forma singola, offerta pervenuta lunedì 28 novembre 2022 ore 16.10.52, che ha indicato quale impresa consorziata esecutrice in caso di aggiudicazione la Eurosaf s.r.l. di Napoli p. iva n. 06522661211

come risulta dal verbale n. 1 di estrazione delle domande di partecipazione, predisposto dal Responsabile unico del procedimento, ing. Peter Francis Casagrande, in data 12 dicembre 2022;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 165 del 26 gennaio 2023 si individuavano i componenti della Commissione Giudicatrice nelle seguenti persone:
 - ing. Filippo Paccanaro, Direttore UOC Servizi tecnici e patrimoniali dell'Azienda ULSS n. 8 Berica – con funzioni di Presidente
 - ing. Luca Avesani, Direttore f.f. dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera – commissario;
 - arch. Guido Stella, collaboratore tecnico professionale, dipendente dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, in servizio presso la UOC Servizi tecnici e patrimoniali – commissario;
 - rag. Massimo Cagnato, collaboratore amministrativo professionale esperto, dipendente della stessa Azienda Ulss 2, in servizio presso UOC Provveditorato – segretario verbalizzante

nominati formalmente con determinazione del delegato alle funzioni di Direttore U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, ing. Sebastiano Barison, in data 2 febbraio 2023 n. 76

- con deliberazione del Direttore Generale n. 166 del 26 gennaio 2023 si è individuato il nuovo Responsabile unico dei lavori, in sostituzione dell'ing. Peter Francis Casagrande, cessato dal servizio presso questa Azienda il 9 gennaio 2023, nella persona dell'ing. Sebastiano Barison in servizio presso UOC Servizi Tecnici e patrimoniali;
- in data 1° marzo 2023 la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori trasmettendo i verbali di gara dal n. 1 al n. 10 e formulando la seguente graduatoria finale

Operatore economico	Punteggio qualità riparametrato	Punteggio prezzo	Punteggio complessivo
Infratech Consorzio Stabile s.c.a r.l.	75,00	25,00	100,00
RTI Manelli Impresa srl – Ferrari Ing. Ferruccio	61,97	18,08	80,05

- la Commissione in esito alle operazioni di valutazione delle offerte ha inoltre:
 - rilevato che non vi sono offerte che presentino carattere anormalmente basso;

- rinviato al RUP le valutazioni di cui all'art. 95, comma 10, e all'art. 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la verifica della documentazione amministrativa per l'operatore economico primo in graduatoria
- il Responsabile unico del procedimento con proprio atto prot. n. 43427 del 6 marzo 2023, ha effettuato le operazioni di valutazione dell'offerta presentata da Infratech Consorzio Stabile s.c.a r.l. concludendo che non emergono elementi specifici tali da far apparire l'offerta anormalmente bassa e quindi che la stessa è da ritenersi congrua e ha avviato la verifica della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico;
- la Commissione di gara in data 8 marzo 2023 ha provveduto a rettificare un mero errore materiale contenuto nei verbali di gara come da "avviso di rettifica" sottoscritto da tutti i membri della Commissione;
- in data 10 marzo 2023 il Responsabile unico del procedimento ha completato la verifica di conformità della documentazione amministrativa sia per la ditta Infratech Consorzio Stabile s.c.a r.l che per la consorziata esecutrice, Eurosaf s.r.l., come da verbale in pari data riscontrando la regolarità della stessa; in data 16 marzo 2023 ha formulato la proposta di aggiudicazione provvisoria;
- tutti i verbali relativi alla procedura di gara sono stati trasmessi agli operatori economici che hanno presentato offerta tramite l'area Comunicazione della gara identificata al n. 159479903 della piattaforma Sintel di Aria spa;
- il 16 marzo il R.U.P. ha formulato la proposta di aggiudicazione della procedura n. 159479903 per l'operatore economico Infratech Consorzio Stabile s.c.ar.l sulla piattaforma e-procurement Sintel;

Visto che:

- al fine di procedere con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto gli uffici dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali hanno avviato e parzialmente completato le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per Infratech Consorzio Stabile s.c.a r.l e per Eurosaf s.r.l., consorziata esecutrice;
- è in corso la verifica dei requisiti speciali di ordine tecnico ed economico prescritti per l'accesso alla procedura;
- la ditta prima classificata, Infratech Consorzio Stabile s.c.ar.l ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori del 5,59% e quindi l'importo di aggiudicazione è pari ad euro 44.803.707,08 di cui euro 981.095,33 di oneri per la sicurezza;
- gli uffici hanno elaborato il quadro economico di aggiudicazione destinando parte delle economie derivanti dal ribasso offerto alla voce "Imprevisti" tra le somme a disposizione del quadro economico ed economizzando le restanti somme come da dettaglio che segue:

A)	IMPORTO LAVORI		
A1.a	Opere strutturali (S.03)	€ 10.770.468,08	€ 10.168.398,91
A1.b	Opere edili (E.10)	€ 15.550.387,27	€ 14.681.120,62

A1.c	<i>Impianti idrici, sanitari, antincendio (IA.01)</i>	€ 3.392.247,05	€ 3.202.620,44
A1.d	<i>Impianti meccanici (IA.02)</i>	€ 8.028.344,12	€ 7.579.559,68
A1.e	<i>Impianti elettrici (IA.04)</i>	€ 8.675.894,60	€ 8.190.912,09
A.1	<i>TOTALE</i>	€ 46.417.341,12	€ 43.822.611,75
A.2	<i>ONERI PER LA SICUREZZA</i>	€ 981.095,33	€ 981.095,33
	<i>TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)</i>	€ 47.398.436,45	€ 44.803.707,08
B)	<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
B1	<i>Arredi e attrezzature</i>	€ 0,00	€ 0,00
B2	<i>Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto</i>	€ 0,00	€ 0,00
B3	<i>Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA compresa)</i>	€ 40.000,00	€ 40.000,00
B4	<i>Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)</i>	€ 0,00	€ 0,00
B5	<i>Imprevisti (IVA compresa)</i>	€ 876.295,25	€ 3.292.531,40
B6	<i>Acquisizione aree o immobili (IVA compresa)</i>	€ 0,00	€ 0,00
B7	<i>Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. 415 - (inseriti nell'ambito degli imprevisti) (IVA compresa)</i>		
B8	<i>Spese tecniche</i>		

	<i>(progettazione definitiva, esecutiva, prestazioni accessorie, coord. della sicur. in fase progettazione, controllo e direzione lavori, misure e contabilità e coord. della sicur. in fase esecutiva)</i>	€ 1.648.231,62	€ 1.648.231,62
	<i>4% INARCASSA su B8</i>	65.929,26	65.929,26
	<i>A disposizione per progettazione e direzione lavori di varianti in corso d'opera e DL 50/2022, comprensive di oneri previdenziali</i>	€ 126.768,38	€ 280.464,98
B9	<i>Spese per attività di consulenza o di supporto (IVA compr.)</i>	€ 0,00	€ 0,00
B10	<i>Fondo incentivazione ex art. 113 D.lgs. 50/2016</i>	€ 474.000,00	€ 286.490,14
B11	<i>Spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)</i>	€ 221.336,00	€ 221.336,00
B12	<i>Spese per pubblicità e per opere arte</i>	€ 55.000,00	€ 55.000,00
B13	<i>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 130.000,00	€ 130.000,00
	<i>4% INARCASSA su B13</i>	€ 5.200,00	€ 5.200,00
B14	<i>Spese per bonifica bellica (IVA inclusa)</i>	€ 60.000,00	€ 60.000,00
B15	<i>IVA ed altre imposte</i>		
	<i>IVA al 10% su importo lavori (A)</i>	€ 4.739.843,65	€ 4.480.370,71
	<i>IVA al 22% su B1 + B8 + B11 + B12 + B13</i>	€ 418.959,39	€ 480.661,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.861.563,55	€ 11.046.215,81
C)	RIEPILOGO		

	- Somme a base d'appalto	€ 47.398.436,45	€ 44.803.707,08
	- Somme a disposizione	€ 8.861.563,55	€ 11.046.215,81
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 56.260.000,00	€ 55.849.922,89

- a seguito la redazione del quadro economico di spesa si è rilevata un'economia di euro 410.077,11;
- relativamente al finanziamento dell'intervento, assentito con la citata deliberazione n. 1419/2022, e all'incremento di spesa per i lavori, conseguente all'adeguamento dei prezzi in applicazione dell'aggiornamento del prezzario regionale per l'anno 2022, gli uffici dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali nell'agosto 2022 hanno inoltrato un'istanza di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'art. 26 del d.l. 50/2022, convertito in legge 51/2022 tramite la piattaforma REGIS del MEF;
- con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze MEF – RGS – RR n. 160 del 18 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 278 del 28 novembre 2022, per l'intervento di cui trattasi sono stati assegnati a questa Azienda euro 2.089.922,89 per l'intervento di cui trattasi a valere sul sopradetto "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" e con successivo decreto n. 52 del 2 marzo 2023 il Ministero ha confermato l'assegnazione del contributo;
- in forza dell'assegnazione dei fondi art. 26 la spesa per l'intervento di euro 55.849.922,89 risulta così finanziata:
 - euro 47.182.701,00 a carico del PNRR;
 - euro 6.577.299,00 a carico del Fondo regionale investimenti;
 - euro 2.089.922,89 a valere sul fondo per l'avvio di opere indifferibili ex art. 26 del d.l. 50/2022;
- l'intervento è previsto nel piano degli investimenti al codice TEC_PS_044 - Realizzazione di un nuovo blocco urgenze ed emergenze presso il P.O. di Conegliano, tra le immobilizzazioni in corso anno 2025 e al primo monitoraggio utile si procederà all'aggiornamento dell'importo e delle fonti di finanziamento;
- l'importo complessivo di euro 55.849.922,89 è registrato e da registrare nel modo che segue, modificando le precedenti autorizzazioni di spesa di cui alla delibera n. 1419/2022 suddetta:

Anno	BU	Conto	Descrizione del conto	Importo euro	Aut.	Fonte	C.O.
2020	San	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	334.711,41	20-U02405	PNRR	T003
2020	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	215.195,77	20-U02404	PNRR	T003

2021	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	84.087,04	21-U02569	PNRR	T003
2021	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	66.068,41	21-U02568	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	74.482,34	22-U02645	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	211.782,58	22-U02644	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	177.449,42	22-U03165	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	0,00	22-U03166	PNRR	T003
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	15.000.000,00	23-U01416	PNRR	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	7.000.000,00	23-U01417	PNRR	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	15.353.563,72		PNRR	T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	8.665.360,25		PNRR	T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	6.362.103,29	22-U03167 (pluriennale 2024)	01A-Contributi regionali in conto capitale	T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	215.195,77	22-U03168 (pluriennale 2025)	01A-Contributi regionali in conto capitale	T003

2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	2.089.922,89	22-U03169 (pluriennale 2025)	02 - Contributi statali in conto capitale	T003
------	-----	------------	-------------------------------	--------------	------------------------------	---	------

Considerato che:

- l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la conclusione delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti prescritti e dell’insussistenza delle cause di esclusione della ditta aggiudicataria, si ritiene di proporre di aggiudicare il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori con l’operatore economico ditta Infratech Consorzio Stabile s.c.a r.l., per l’importo di euro 44.803.707,08 di cui euro 981.095,33 di oneri per la sicurezza, oltre ad i.v.a. 10% di euro 4.480.370,71, per un totale di euro 49.284.077,78;
- l’avviso sui risultati della procedura di affidamento deve essere pubblicato, ai sensi della normativa vigente:
 - sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) – Serie Speciale – Contratti pubblici;
 - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it)
 - sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana;
 - nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due aventi particolare diffusione a livello locale;
- si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario sulla base dello schema già approvato, una volta decorsi 35 giorni dall’ultima delle comunicazioni ai concorrenti del presente atto ai sensi dell’art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di proporre:

- di recepire ed approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice dal n. 1 del 3 febbraio 2023 al n. 10 del 1° marzo 2023, nonché l’avviso di rettifica dell’8 marzo 2023, acquisiti e agli atti degli uffici, il verbale di verifica della Documentazione amministrativa predisposto dal Responsabile unico del procedimento in data 10 marzo 2023 relativi della procedura aperta su piattaforma Sintel per l’aggiudicazione del contratto d’appalto dei “Lavori di realizzazione di un nuovo blocco delle urgenze ed emergenze presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano”;
- di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui richiamate, la gara a procedura aperta all’operatore economico Infratech Consorzio Stabile s.c.a r.l. cod. fisc. e p. iva 10925671009, con sede legale in piazza IV Novembre n. 7 c.a.p. 20124 Milano, per l’importo di euro 44.803.707,08 di cui euro 981.095,33 di oneri per la sicurezza, oltre ad i.v.a. 10% di euro 4.480.370,71, per un totale di euro 49.284.077,78
- di approvare il quadro economico assestato a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria per l’importo complessivo di euro 55.849.922,89, come da dettaglio in premessa;
- di dare atto che l’importo complessivo di euro 55.849.922,89 è registrato e da registrare nel modo che segue, modificando le precedenti autorizzazioni:

Anno	BU	Conto	Descrizione del conto	Importo euro	Aut.	Fonte	C.O.
2020	San	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	334.711,41	20-U02405	PNRR	T003
2020	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	215.195,77	20-U02404	PNRR	T003
2021	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	84.087,04	21-U02569	PNRR	T003
2021	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	66.068,41	21-U02568	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	74.482,34	22-U02645	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	211.782,58	22-U02644	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	177.449,42	22-U03165	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	0,00	22-U03166	PNRR	T003
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	15.000.000,00		PNRR	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	7.000.000,00		PNRR	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	15.353.563,72		PNRR	T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	8.665.360,25		PNRR	T003

2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	6.362.103,29	22-U03167 (pluriennale 2024)	01A-Contributi regionali in conto capitale	T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	215.195,77	22-U03168 (pluriennale 2025)	01A-Contributi regionali in conto capitale	T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	2.089.922,89	22-U03169 (pluriennale 2025)	02 - Contributi statali in conto capitale	T003

- di dare atto che la spesa per l'intervento di euro 55.849.922,89 risulta così finanziata:
 - euro 47.182.701,00 a carico del PNRR;
 - euro 6.577.299,00 a carico del Fondo regionale investimenti;
 - euro 2.089.922,89 a valere sul fondo per l'avvio di opere indifferibili ex art. 26 del d.l. 50/2022;

Al codice commessa TEC_PS_044, aggiornando il Piano Investimenti alla prima rendicontazione utile;
- di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la conclusione delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza delle cause di esclusione della ditta aggiudicataria;
- di dare atto che si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, in forma di scrittura privata, decorsi 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni ai concorrenti del presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1514/2019 il RTP "Studio Altieri s.p.a. e Studio Tecnico Ing. Vitaliani di Padova" è già stato incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- di dare atto che le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto per i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori affidati all'RTP sopramenzionata sono svolte dal p.i. Maurizio Mattiuz in servizio presso l'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali al Distretto di Pieve di Soligo;
- di dare atto che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve essere pubblicato, ai sensi della normativa vigente:
 - sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GUUE
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) – Serie Speciale – Contratti pubblici;
 - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it)
 - sul sito internet istituzionale dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana;

- nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due aventi particolare diffusione a livello locale

e, a tal proposito di demandare al Direttore dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali la predisposizione degli avvisi e la successiva pubblicazione;

- di demandare al Direttore dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali i successivi atti conseguenti al presente provvedimento compreso la stipula del contratto
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Aziendale nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso il portale www.serviziocontrattipubblici.it.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di recepire ed approvare i verbali di gara della Commissione Giudicatrice dal n. 1 del 3 febbraio 2023 al n. 10 del 1° marzo 2023, nonché l'avviso di rettifica dell'8 marzo 2023, acquisiti e agli atti degli uffici, il verbale di verifica della documentazione amministrativa predisposto dal R.U.P. in data 10 marzo 2023 relativi della procedura aperta su piattaforma Sintel per l'aggiudicazione del contratto d'appalto dei "Lavori di realizzazione di un nuovo blocco delle urgenze ed emergenze presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano", conservati agli atti dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali;
- 2) di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui richiamate, la gara a procedura aperta all'operatore economico INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. cod. fisc. e p. iva 10925671009, con sede legale in piazza IV Novembre n. 7 c.a.p. 20124 Milano, per l'importo di euro 44.803.707,08 di cui euro 981.095,33 di oneri per la sicurezza, oltre ad i.v.a. 10% di euro 4.480.370,71, per un totale di euro 49.284.077,78
- 3) di approvare il quadro economico assestato a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria per l'importo complessivo di euro 55.849.922,89, come da dettaglio in premessa;

4) di dare atto che l'importo complessivo di euro 55.849.922,89 è registrato e da registrare nel modo che segue, modificando le precedenti autorizzazioni:

Anno	BU	Conto	Descrizione del conto	Importo euro	Aut.	Fonte	C.O.
2020	San	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	334.711,41	20-U02405	PNRR	T003
2020	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	215.195,77	20-U02404	PNRR	T003
2021	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	84.087,04	21-U02569	PNRR	T003
2021	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	66.068,41	21-U02568	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	74.482,34	22-U02645	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	211.782,58	22-U02644	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	177.449,42	22-U03165	PNRR	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	0,00	22-U03166	PNRR	T003
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	15.000.000,00	23-U01416	PNRR	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	7.000.000,00	23-U01417	PNRR	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	15.353.563,72		PNRR	T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	8.665.360,25		PNRR	T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e	6.362.103,29	22-U03167	01A-Contributi regionali	T003

			altro		(pluriennale 2024)	in conto capitale	
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	215.195,77	22-U03168 (pluriennale 2025)	01A- Contributi regionali in conto capitale	T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari – altro	2.089.922,89	22-U03169 (pluriennale 2025)	02 - Contributi statali in conto capitale	T003

- 5) di dare atto che la spesa per l'intervento di euro 55.849.922,89 risulta così finanziata:
- euro 47.182.701,00 a carico del PNRR;
 - euro 6.577.299,00 a carico del Fondo regionale investimenti;
 - euro 2.089.922,89 a valere sul fondo per l'avvio di opere indifferibili ex art. 26 del d.l. 50/2022;
- Al codice commessa TEC_PS_044, aggiornando il Piano Investimenti alla prima rendicontazione utile;
- 6) di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la conclusione delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza delle cause di esclusione della ditta aggiudicataria;
- 7) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, in forma di scrittura privata, decorsi 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni ai concorrenti del presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016;
- 8) di dare atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1514/2019 il RTP "Studio Altieri s.p.a. e Studio Tecnico Ing. Vitaliani di Padova" è già stato incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- 9) di dare atto che le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto per i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori affidati all'RTP sopramenzionata sono svolte dal p.i. Maurizio Mattiuz in servizio presso l'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali al Distretto di Pieve di Soligo;
- 10) di dare atto che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve essere pubblicato, ai sensi della normativa vigente:
- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GUUE
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) – Serie Speciale – Contratti pubblici;
 - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it)
 - sul sito internet istituzionale dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana;
 - nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due aventi particolare diffusione a livello locale
- e, a tal proposito di demandare al Direttore dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali la predisposizione degli avvisi e la successiva pubblicazione;

- 11) di demandare al Direttore dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali i successivi atti conseguenti al presente provvedimento compreso la stipula del contratto;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Aziendale nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso il portale www.serviziocontrattipubblici.it;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Mangione Patrizia
Il Direttore sanitario	Formentini Stefano
Il Direttore dei servizi socio-sanitario	Rigoli Roberto

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**
