OGGETTO: ESITI OSSERVAZIONI A SEGUITO DI “AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER LA DIAGNOSI E LA
RIABILITAZIONE FUNZIONALE DELL’AUTISMO E DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO “ADELINA
SAMAROTTO”, DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.”

Con la presente si pubblicano le osservazioni e suggerimenti di carattere tecnico, utili alla preparazione
del procedimento selettivo in oggetto.

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
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ART. 1 - INTRODUZIONE

Corresponsabilita di gestione:

Si sottolinea la titolarita ULSS, € importante sottolineare come lo sviluppo delle progettualita prevede il
cambio di approccio, basato sulla co-progettazione e sulla corresponsabilita nella progettazione e nella
gestione del servizio da parte degli enti coinvolti.

ART. 6 — MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Percorso diagnostico:

Le conoscenze riguardanti le numerose anomalie organiche delle persone nello spettro autistico
rendono importante in una piu approfondita lettura della dimensione biologica. Pertanto, la proposta
della presa in carico richiede una approfondita valutazione non solo dal punto di vista neuropsichiatrico
e/o logopedico, ma anche medico-internistica, in considerazione delle frequenti comorbidita
internistiche, spesso sottostimate dai pediatri per la differente semeiotica medica rispetto ai bambini
neurotipici. Un’accurata anamnesi pediatrica e I'impiego di strumenti diagnostici per le principali
comorbidita mediche, oltre a tutelare un importante diritto alla salute, migliorerebbero la qualita
dell’analisi comportamentale, in ragione di una migliore definizione delle condizioni che precedono
I’emissione del comportamento disfunzionale. L'inclusione della dimensione biologica nel modello di
assistenza sembra una condizione necessaria per garantire il massimo benessere possibile, secondo una
prospettiva integrata bio-psico-sociale.

Diventa percio indispensabile una supervisione medico scientifica secondo una prospettiva integrata,
che preveda percorsi di formazione continua dei pediatri di famiglia, per costruire dei percorsi sanitari
condivisi e diffusi.

Tra i test diagnostici neuropsicologici si suggerisce di includere strumenti che esplorano la dimensione
sensoriale (Sensory Profile o Sensory Processing Measure), in ragione della rilevanza delle anomalie
sensoriali nel disturbo comportamentale nella condizione autistica.

ART. 7 PRESTAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Puntod

Viene definito un monte ore minimo di formazione individuale e di gruppo.

Puntoi

Storicamente (ultimi anni) quanto incidono i trasferimenti e le relative spese del personale impiegato
nel servizio.

Puntom

E’ possibile sapere quanti mezzi oggi sono a disposizione per il centro.

PUNTO n

Si richiede se & possibile avere un budget di gara per gli acquisti di materiale informatico, didattico,
esperienziale a integrazione dell'inventario di quanto gia presente in struttura.

Relativamente a pag. 11 della bozza del Capitolato

si valuta limitante, per la realizzazione di un progetto di vita dell’'utenza, il divieto di: “... (Sono vietate
prime visite, valutazioni, trattamenti e qualsiasi altra attivita intra ed extra muraria in regime privato da
parte degli operatori della Ditta aggiudicataria a favore degli utenti in carico ai Servizi dell'Eta Evolutiva
(SEE) dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana) ...”.

ART. 8 RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE

Si richiede se e quali siano state le maggiori criticita affrontate in questi anni di servizio, se siano stati
predisposti dei sistemi di raccolta dati funzionali sia a leggere in modo organico lo sviluppo del servizio,
ma anche il livello di soddisfazione dell’utenza e I'effettiva efficacia delle prestazioni effettuate.

Si richiede inoltre, il percorso medio della presa in carico per ciascun utente e I'effettiva aderenza del
progetto di vita alle prestazioni erogate.

ART. 9 INTERVENTI ABILITATIVI E ATTIVITA’ RICHIESTI
Si chiede un maggior dettaglio degli interventi richiesti e la modalita di pianificazione ed attivazione.
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