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CAPITOLATO SPECIALE

1. OGGETTO

Il presente documento disciplina le modalita di esecuzione della fornitura di n. 2 Sistemi di

monitoraggio da destinare all’U.O.C. Accettazione e Pronto soccorso dei PP.OO. di Conegliano e

Vittotio Veneto, che verra aggiudicata mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e

s.m.i.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

La fornitura di cui trattasi ha ad oggetto n. 2 Sistemi di monitoraggio da destinare alla U.O.C.

Accettazione e Pronto Soccorso dei PP.OO. di Conegliano e Vittorio Veneto come da caratteristiche

tecniche di seguito indicate a pena di esclusione:

- n. 2 sistemi di monitoraggio basati su PC in grado di gestire almeno n. 20 posti letto per il

Pronto Soccorso del P.O. di Conegliano e almeno n. 10 posti letto per il Pronto Soccorso del P.O.

di Vittorio Veneto (eventualmente espandibile, la ditta dovra indicare il numero massimo di

pazienti gestibili con la configurazione offerta e quanto necessario per realizzare eventuali future

estensioni) con schermo a colori di ampie dimensioni, di almeno 24", con la possibilita di:

essere collegata per le stampe a stampante di rete gia in dotazione;

visualizzare contemporaneamente tutti i monitor, indipendentemente dal posto letto ove ¢
collegato, e riprodurre integralmente gli schermi di ciascun monitor;

memorizzare in forma continua (funzione tipo holter) per almeno 48 ore, tre o piu forme
d'onda a piacere (Ecg, Respiro, Polso, NIBP, etc.) per ciascun paziente;

memorizzare gli allarmi e gli eventi piu significativi per almeno 96 ore di tutti i pazienti
monitorizzati con richiamo delle relative forme d'onda;

visualizzare sotto forma di trend tutti i parametri memorizzati per almeno 96 ore;

essere dotata di esportazione automatica dei dati in formato standard HL7 per eventuale
collegamento alla cartella clinica o alla memorizzazione dei dati a lungo termine;

essere dotato di n. 1 monitor ripetitore a colori di ampie dimensioni di almeno 24” da
installare presso il Pronto Soccorso del P.O. di Vittorio Veneto.

- n. 28 monitor paziente multiparametrici (zispettivamente n. 19 per il Pronto Soccorso del
P.O. di Conegliano e n. 9 per il Pronto Soccorso del P.O. di Vittorio Veneto), dotati di

software specifici per 'utilizzo su pazienti adulti, collegati alla centrale di monitoraggio, con le

seguenti caratteristiche:

schermo piatto a colori tipo TFT, ad elevata risoluzione, da almeno 6”, con elevato angolo
di visualizzazione sia orizzontale che verticale;

peso ridotto, con elevato grado di protezione da liquidi e polveri (indicare grado IP)
costruito con materiale resistente agli agenti chimici, in grado di garantire un elevato grado
di disinfezione;



e funzionamento a rete e a batteria, con autonomia tale da consentire il monitoraggio dei
pazienti con facilita, sicurezza e senza interruzioni, durante i trasferimenti;

e presenza di allarmi sia visivi che acustici in grado di monitorare tutti i parametri con vari
livelli di gravita.

Dovra essere previsto il monitoraggio almeno dei seguenti parametri:
e ECG a 3,5,12 derivazioni con analisi delle aritmie ventricolari / sopraventricolati, del tratto
ST e QT/QTc in tempo reale;
e frequenza respiratoria;
e frequenza cardiaca;
e pressione non invasiva;
e saturazione petiferica di O2 (SpO2) compatibile Masimo/Nellcor;

L4 temp eratura.

Si richiede altresi:
- n. 2 moduli per la misurazione della EtCO2 microstream
- n. 2 client della Centrale di monitoraggio basato su PC con doppio schermo a colori di ampie
dimensioni (almeno 24”) e con le stesse funzionalita della Centrale di Monitoraggio principale, da
installare in O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva) e Area Verde del Pronto Soccorso del P.O. di

Conegliano.

kokokokokskokokskokokkok kokok skokok skokok kkok kk

Nella documentazione tecnica, e precisamente nella “relazione tecnica”, di cui al punto b) dell’art. 15
> bl

del Disciplinare, le ditte dovranno indicare quanto sopra richiesto fornendo precise informazioni per

ogni punto dell’elenco, rispettandone l'ordine di formulazione. Non sono ammessi generici rinvii a

prestampati o depliants illustrativi, che non permettano una rapida individuazione e cognizione delle

caratteristiche delle apparecchiature proposte.

I requisiti tecnico/qualitativi vanno tutti intesi o interpretati in coerenza alle disposizioni di cui all’art.
79 e All 11 5 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui “/sfferente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi nezz0
appropriato, compresi i mez3i di prova di cui all’art. 105 del Codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera
equivalente alle prestagions, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.”

Pertanto sara onere del concorrente la dimostrazione dell’equivalenza dei prodotti offerti ai fini della
verifica di corrispondenza alle caratteristiche previste nel presente Capitolato Speciale. La
dimostrazione dell’equivalenza dei prodotti offerti dovra essere effettuata mediante dichiarazione
firmata contenente i dettagli/requisiti/parti dell’offerta per i quali il concorrente intende avvalersi del
principio dell’equivalenza proponendo e motivando circa le soluzioni alternative proposte in coerenza
alle disposizioni di cui all'art. 79 e AlL II 5 del D.Lgs. 36/2023.

L’apparecchiatura dovra essere nuova di fabbrica, di ultima generazione ed ancora in produzione,
fornita in garanzia.

Detta apparecchiatura deve possedere tutti i dispositivi utili per evitare danni all’operatore anche in caso
di erroneo utilizzo e programmazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Le apparecchiature dovranno essere complete di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento.



3. CERTIFICAZIONI, NORME, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

A) Certificazioni e norme

I Dispositivi Medici e i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi devono essere obbligatoriamente
provvisti di marchio CE ai sensi del MDR 2017/745 ovvero delle Direttive CE/93/42 o CE/90/385
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 “disposizioni transitorie” del suddetto MDR.

I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai
sensi del IVDR 2017/746 ovvero della direttiva CE/98/79 nel rispetto di quanto previsto all’art. 110
“disposizioni transitorie” del suddetto IVDR cosi come modificate dal Regolamento 2022/112.

La ditta dovra presentare per I'apparecchiatura offerta:

- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario della “destinazione d’uso”

prevista;

- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario di conformita alle Direttive di

riferimento corredata, dove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall’Organismo notificato;

- Indicazione della classificazione (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5,
per le apparecchiature rispondenti a tale Norma.

Qualora la Ditta sia in possesso di certificazione aziendale secondo la normativa UNI EN 29000 (ISO
9000) o equivalenti, ovvero di operare con un sistema di qualita che garantisca il possesso dei requisiti
necessari per 'ottenimento delle certificazioni suddette, potra fornire idonea documentazione a riprova
delle certificazioni possedute.

B) Garanzia

La Ditta dovra indicare:

- la durata (espressa in mesi) della garanzia, che comunque non dovra essere inferiore ai 12 mesi, a
decorrere dalla sottoscrizione del verbale di collaudo;

- inclusioni ed esclusioni per esteso (ricambi, diritto di chiamata, ore lavoro, ore viaggio, trasferta,
materiali di consumo, tipologia di attivita inclusa ...).

Durante il periodo di garanzia, la stessa dovra includere le operazioni di manutenzione preventiva
secondo i protocolli previsti dal fabbricante, che dovranno essere consegnati - unitamente al piano per
I'esecuzione degli interventi concordati con il Reparto - al Servizio Ingegneria Clinica successivamente
allaggiudicazione della fornitura. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione preventiva (compresi tutti i
materiali la cui sostituzione ¢ prevista nel protocollo sopra citato) saranno a carico della ditta.

Durante il periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria ¢ tenuta a fornire tutti gli aggiornamenti
tecnologici, cio previo benestare della Stazione appaltante.

C) Assistenza tecnica

La Ditta dovra indicare:

- 1 tempi di intervento dalla chiamata specificando se trattasi di ore lavorative od ore solari ed
indicando, se previste, le modalita di gestione degli interventi durante le festivita;



- il luogo al quale ’Azienda ULSS dovra fare riferimento per Iassistenza tecnica e/o eventuale

manutenzione.

D) Organico

La Ditta dovra indicare I'organico del personale (distinto in tecnico ed amministrativo) destinato alla
gestione delle manutenzioni sulla specifica apparecchiatura offerta, distribuito sul territorio nazionale e
con particolare riferimento alla sede piu vicina a questa Azienda ULSS.

E) Disponibilita ricambi

La Ditta dovra indicare il tempo in anni (che comunque non dovra essere inferiore a 8 anni) per il quale
vengono garantiti i ricambi a partire dalla data di installazione dell’apparecchiatura.

F) Corsi di formazione

La Ditta dovra indicare i contenuti dei corsi di formazione da erogarsi prima del collaudo, salvo diversa
pattuizione, con personale competente e di durata sufficiente a garantire:

1. T'uso dell’apparecchiatura per il personale sanitario con rilascio di attestato nominativo;

2. la manutenzione preventiva e la manutenzione correttiva di primo livello per il personale tecnico
incaricato dall’ULSS n. 2 Marca trevigiana con rilascio di attestato nominativo.

4. GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta Aggiudicataria ¢ obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione, a favore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 a copertura
degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

I’importo della garanzia definitiva ¢ pari al 5% (cinque per cento), ai sensi di quanto previsto dall’art.
53 del D.Lgs. 36/2023, dell'importo complessivo di fornitura, al netto del’'TVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale
superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto, tenuto conto anche del
periodo di garanzia dei prodotti forniti.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, puo essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:
e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
e Doperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda
ULSS, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.



L’ammontare della garanzia definitiva sara comunicato dall’Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovra
provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, I'acquisizione
della garanzia provvisoria oltre che 'addebito dei danni e delle maggiori spese per I’Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverra solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi
contrattuali.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva
dovra essere prestata dal’Impresa mandataria (Capogruppo).

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovra essere prestata dall’Aggiudicataria.

E’ fatto salvo I'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o
inesatto adempimento.

5. CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti
gli oneri, le spese ed 1 rischi relativi alla prestazione delle attivita e dei servizi oggetto del Contratto,
nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque,
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli
relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione
contrattuale.

Il Fornitore garantisce I'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, 1 termini e le prescrizioni contenute nel presente
Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla
documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il
Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate
successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del
Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il
Fornitore non puo, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della
Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

6. CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dei beni oggetto della fornitura, a totale carico del contraente (che si fara carico anche dei
relativi rischi connessi in deroga all’articolo 1510, comma 2, Codice Civile) dovra essere effettuata
presso i locali espressamente indicati nell’ordine di fornitura.

La consegna della merce dovra essere accompagnata da apposito documento, che dovra essere
controfirmato da un incaricato dell’Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra I'altro, essere indicati:

- la data di consegna

- il numero e data ordine



- quantita e descrizione dei beni consegnati

La carenza di uno o piu degli elementi sopra citati potra portare a ritardi nella liquidazione delle fatture
che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.

La consegna dovra avvenire tempestivamente, comunque non oltre 30 giorni consecutivi, a seguito di
ricevimento di regolare ordine scritto emesso dai competenti uffici della Stazione Appaltante.

In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell’ordine, la Stazione
Appaltante potra applicare una penale a carico della Ditta appaltatrice con le modalita previste dal
presente Capitolato.

La Ditta appaltatrice ¢ tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura
dei beni di cui trattasi. Nella esecuzione la Ditta appaltatrice ¢ tenuta alla diligenza ed a una particolare
attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura.

In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta appaltatrice dovra provvedere alla
tempestiva sostituzione, entro 30 giorni dalla contestazione.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell’ambito di singole
consegne.

La Ditta dovra farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi del
Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L’installazione, il montaggio e lavvio della/e apparecchiatura/e saranno a carico della ditta
aggiudicataria e dovranno avvenire secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma che sara
condiviso con I'U.O.S. Ingegneria clinica. La realizzazione di eventuali impianti fissi per I'allacciamento
(es: impianti elettrici, idraulici, opere edili) saranno a carico dell’Azienda ULSS.

Sara a carico della ditta aggiudicataria, la fornitura del materiale necessario per la messa a punto e per
Pavviamento del sistema.

La ditta aggiudicataria, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla
data di esecuzione anticipata, dovra fornire al Servizio Tecnico dell’Azienda eventuali istruzioni
necessarie per la predisposizione dei locali e dei punti di allacciamento ritenuti necessari per
Iinstallazione della strumentazione da fornire.

7. INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo
scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di
qualita.

La fornitura si intende accettata dall’Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo.

I’operazione di collaudo deve avvenire entro 30 giorni solari dalla consegna del bene, alla presenza del
personale del’Azienda Sanitaria con idonea professionalita ovvero di professionisti individuati
dall’Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla Ditta appaltatrice.

Al momento del collaudo dovra essere data evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi
oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse
presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.

11 collaudo ¢ documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.



Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformita, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice
sara obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni
dalla data del verbale di accertamento.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non
esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti, non rilevati o non rilevabili al
momento dell’accettazione, e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire prima del collaudo: Manuale Operatore in lingua italiana in
versione digitale, la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento e i protocolli
di manutenzione preventiva previsti dal fabbricante unitamente al piano per lesecuzione degli
interventi concordati con il Reparto. In tale occasione dovra essere fornito anche quanto dichiarato
all’art. 15 del Disciplinare lettera 1).

Si precisa che il Manuale Operatore in lingua italiana e, qualora si sia dichiarata la disponibilita a fornirli,
il Service Manual ed il Part List dovranno essere forniti in formato elettronico e nella revisione in
vigore. Qualora nel tempo che intercorre tra la spedizione della documentazione tecnica,
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, e il collaudo della fornitura venga pubblicata una
nuova revisione di uno o piu dei manuali in questione e questa sia di riferimento per 'apparecchiatura
fornita, al collaudo dovra essere consegnata la documentazione aggiornata.

Si ricorda che essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e la
documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento, la mancata presentazione degli
stessi comportera la risoluzione “ope legis” dell’affidamento della fornitura.

Qualora le apparecchiature offerte possano essere collegate alla rete aziendale, al momento del collaudo
dovra essere installato sulle apparecchiature opportuno software antivirus.

L’installazione, il montaggio e 'avvio dell’apparecchiatura saranno a carico della ditta aggiudicataria,
mentre la predisposizione dei punti di allacciamento per le energie sara a carico dell’Azienda ULSS.

Prima del collaudo definitivo dovranno essere fornite all’'U.O.S. Ingegneria Clinica dell’Azienda ULSS
ed al Servizio destinatario, tutte le istruzioni per un corretto utilizzo e per la manutenzione ordinaria
della strumentazione fornita.

8. CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati)
verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. I’Appaltatore ¢ tenuto alla corretta
esecuzione della fornitura dei beni secondo quanto disposto dal presente documento.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Al fini del pagamento del corrispettivo ’Appaltatore dovra presentare regolare fattura ai sensi della
normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sara effettuato purché sia stato redatto collaudo positivo, secondo quanto
previsto dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica. Il pagamento delle fatture sara effettuato nel
termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio
fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verra effettuato alla
Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito
www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.



Con DM del 27/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di modifica del decreto 7
dicembre 2018 recante: «Modalita e tempi per I'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e
trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma
elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale» ¢ entrato in vigore l'obbligo, per gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale, di gestire gli ordini di acquisto di beni e servizi in formato
elettronico, per il tramite del Nodo Smistamento Ordini (NSO), pertanto le modalita di fatturazione
dovranno essere aderenti a tale previsione normativa.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo
Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’Appaltatore di cui quest’ultimo dovra
fornire i codice IBAN in sede di stipula del Contratto. 11 Contratto dovra prevedere una clausola
secondo cui il ’Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e ss. mm. ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto ’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare le generalita e il codice
fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L’Appaltatore comunichera tempestivamente e comunque entto e non oltre 7 giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere
corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo
diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, 1 termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a
decorrere con la definizione della pendenza.

E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con ’Azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i,
l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse
pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancatio, ovvero con altri strtumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 1 lettera b), la cessione del contratto ¢ nulla, ai sensi
dellart. 119 del D.Lgs. 36/2023. E’ altresi nullo I'accordo con cui sia affidata a terzi I'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni
relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera. In caso di violazione del
disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere di diritto il
contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire
per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).



11 subappalto ¢ ammesso nei limiti e con le modalita previste all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle
altre disposizioni di legge in vigore.

Non puo essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

II concotrente indica nell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in
cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto ¢ vietato.

Con 1l deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovra essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20
(venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in

subappalto.

L’affidatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 1 subcontraenti sia
inserita, a pena della nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verifichera I'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte
degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la
Prefettura — ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare I'organizzazione e i dettagli
tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

11. PROTOCOLLO DI LEGALITA

All'affidamento della fornitura di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n.
159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verra stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verra risolto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative
interdittive ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la Stazione Appaltante applichera a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell’informativa
interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione
Appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall’art. 317 del c. p., e la Ditta aggiudicataria si sia resa inadempiente all’obbligo
di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di



concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti dell'impresa;

3) ogni qualvolta nei confronti del'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,320 c.p., 322 c.p.,
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle
Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella Legge n. 726 del
12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della eventuale impresa sub-affidataria ai soli fini delle
valutazioni circa I'opportunita della prosecuzione di una attivita imprenditoriale soggetta a controllo

pubblico.

L’appaltatore dovra inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una
clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca
dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,
informazioni interdittive di cui all’art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.1. .

Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture
nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di
subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il
subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

12. ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

I’ Appaltatore sara tenuto a garantire, ogni volta che sia richiesta, I’assistenza sia tecnica che scientifica
con ogni mezzo disponibile (telefono, da remoto, on site, etc.), in conformita alle condizioni espresse
nella documentazione tecnica presentata. Dovra, comunque essere garantita la continuita del servizio,
senza interruzioni.

I’Appaltatore dovra garantire, se necessario, una adeguata attivita di supporto preliminare e
preparatoria all’utilizzo dei beni.

13. INNOVAZIONE NORMATIVA

Qualora nel corso della validita del contratto, si verificasse 'emanazione di direttive nazionali o
comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in
commercio, il Fornitore ¢ tenuto a conformare la qualita dei prodotti forniti alla sopravvenuta
disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne
fosse vietato I'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli
entl.



14. VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o
accorpamenti, dovra darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si
applichera la disciplina prevista dalla normativa vigente.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potra risolvere di
diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il
diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

15. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO
DELI’APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE

Si precisa che, ai sensi dell’articolo n. 26 — comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ¢
indispensabile:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno
chiamate ad operare;

- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
dall’ Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attivita, ovvero adottate per proprio
personale;

- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori e gli utenti;

- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle
lavorazioni previste nella gara.

Si specifica che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la “fornitura di n. 2 sistemi di
monitoraggio, da destinare all’'U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso dei PP.OO. di Conegliano e
Vittorio Veneto®, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello
NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria 'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela
indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere
economico aggiuntivo.

16. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITA CIVILE

I’ Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che 1 prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed
offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. La garanzia sara applicabile
su tutti 1 beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di
qualita promesse o essenziali all’'uso cui la cosa ¢ destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia
per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualita al
contraente avverra, in deroga all’articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta.
I’ Appaltatore garantisce, inoltre, che 1 prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di
validita e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove
necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla
data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o
difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, I’Appaltatore, su richiesta delle Aziende
Sanitarie, ha T'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di
eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire 1 prodotti difettosi.



L’esame, la verifica e 'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di
autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo L’Appaltatore dalle responsabilita
ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che,
malgrado 1 controlli di ogni genere eseguiti, "Appaltatore medesimo risulta unico e completo
responsabile della fornitura.

17. INADEMPIMENTI E PENALITA

In caso di difformita della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procedera
allapplicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi
di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L’applicazione delle penali avverra di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni
contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite
dall’Appaltatore, sulla base del seguente schema:

Consegna non conforme o ritardata, | Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e
mancata o parziale consegna dei beni I'l per mille dellammontare netto contrattuale in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, ai
sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni
giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto
aggiudicato.

Mancata sostituzione, completa o parziale, | Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e
o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati | I'l per mille dellammontare netto contrattuale, in
entro i termini fissati relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, ai
sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni
giorno naturale di ritardo nella sostituzione o ritiro del
prodotto aggiudicato.

Ritardi e incompletezza nell’assistenza | Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e
tecnica I'l per mille del’lammontare netto contrattuale in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, ai
sensi dell’art. 126 bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per
ogni giorno naturale di ritardo in ordine agli interventi
programmati o su richiesta di cui alla documentazione di
gara

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del’ammontare
netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dal
presente articolo, saranno contestate all’Appaltatore per iscritto.

I’ Appaltatore potra comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara
ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla
ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante interessata alla
fornitura, a giustificare 'inadempienza, saranno applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.



L’Appaltatore dovra procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i
quali, 'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverra, in via prioritaria sulla prima fattura
in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’Appaltatore - in
esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute — e/o
sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, I’Appaltatore dovra
provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera I’Appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha fatto sorgere 'obbligo
del pagamento della penale medesima.

Qualora 'importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al
10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facolta, in qualunque tempo, di
risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L’ Appaltatore prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il
diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione
Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in
cui 1 corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire 'ammontare delle penali allo
stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante,
la stessa si rivarra sul deposito cauzionale definitivo.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I’Azienda ULSS ha la facolta di risolvere il contratto qualora si verifichi anche solo una delle condizioni
previste dall’art. 122 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento del’Appaltatore agli obblighi contrattuali, potra
assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine,
il contratto ¢ risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

La Stazione Appaltante potra, avvalendosi della facolta di cui all’art. 1456 Codice Civile, e previa
comunicazione scritta all’Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei
seguenti casi:

* di non veridicita delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara
ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione
appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione
al’Appaltatore;

= di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

* di commissione di uno dei reati di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia;

* diritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di
gara;

= di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto,

* di subappalto non autorizzati;



* di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilita di cui al presente capitolato;

* mancata fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e della documentazione attestante la
rispondenza delle Direttive di riferimento prima del collaudo.

" in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restati atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all’applicazione della penale, potra essere addebitato all’Appaltatore
inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per I'acquisto dei beni oggetto del contratto,
salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni gia eseguite. Con la risoluzione del contratto
sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore
inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu dalla Stazione
Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante
dallinadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante
incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto
salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta
al’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni
di cui al Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovra comunque garantire, a richiesta dell’Azienda Sanitaria
la continuita della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra
Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolvera il contratto, totalmente o anche
parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di
natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di
espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per I'affidamento della fornitura oggetto
della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto.

19. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy — D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioe alle sole persone fisiche,
acquisiti e trattati dal’ULSS n. 2 Marca trevigiana, nell’'ambito del presente appalto e non sono
applicabili ai dati riferiti a societa, enti ed associazioni. Pertanto 'ULSS n. 2 Marca trevigiana effettuera
il trattamento di dati personali riguardanti 1 soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei
rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Al sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dal’ULSS n. 2
Marca trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalita e per i correlati adempimenti normativi,
amministrativi e contabili, mediante idonee modalita e procedure (anche informatizzate), attraverso il
personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati
del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati
“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilita ed
opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.



E’ onere dellappaltatore garantire la lecita utilizzabilita dei dati personali riguardanti, in via
esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che
vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell’esecuzione del contratto di cui al presente
appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli
interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento
dei loro dati personali da parte di Societa per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

20. DOMICILIO DELI’APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L’Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale
verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalita:
a) PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata all’indirizzo indicato dalle parti nel contratto;

b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

21. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Al sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., PAppaltatore
s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in
ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
I'adempimento, risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell’art. 1360
Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata A.R., il Contratto,
nellipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

I’ Aggiudicatario, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
A tal fine, la Stazione Appaltante verifichera il corretto adempimento del suddetto obbligo.

I’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
ss.mm.il. ¢ tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

22. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 175 del 31.01.2024, il Piano
integrato di attivita e organizzazione 2024-2026, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una
specifica sezione dedicata a “Rischi corruttivi e trasparenza”, ai sensi dell’art. 6 del Decreto-Legge 9
giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione”, e della Delibera n. 7/2023



con la quale PAN.AC. ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2022” e della Delibera n.
605/2023 con la quale PANAC ha approvato 'aggiornamento 2023 al PNA 2022.

Il Piano integrato di attivita e organizzazione 2024-2026 ¢ reperibile nella sezione amministrazione
trasparente del sito internet aziendale www.aulss2.veneto.it.

La violazione degli obblighi derivanti puo costituire causa di risoluzione del contratto.

23. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai contenuti non
suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili
con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e ’Appaltatore potranno concordare le opportune
modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi
interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia
di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e
contratti.

In caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante puo disporre, prima della stipulazione del

contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 50, comma 6, del
D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso in cui ’Aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non
stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facolta di scorrere la graduatoria definitiva di gara,
al fine di individuare il nuovo offerente affidatatio.

1’Azienda si riserva la facolta di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui ’Aggiudicataria receda dal
contratto.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e I’Azienda Sanitaria, sara
competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterra la clausola compromissoria.
Allegato:

1. DUVRI



AZIENDA ULSS 2 Documento valutazione rischi da ALLEGATO

MARCA TREVIGIANA interferenze Alla docug:rr;tazione di

DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

D.U.V.R.L.

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

MISURE DI TUTELA

FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI MONITORAGGIO, DA DESTINARE
ALL’U.O.C. ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO DEI PP.OO.
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO *

REDATTO IN DATA VERIFICATO IN DATA

20 Febbraio 2025

Servizio Prevenzione e Protezione Responsabile Unico del Progetto L’Aggiudicataria
(firmato digitalmente) (RUP)

*DUVRIn® 1200
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DATI GENERALI

Fornitura di n. 2 sistemi di monitoraggio, da destinare all’U.O.C.
OGGETTO APPALTO Accettazione e Pronto Soccorso dei PP.OO. di Conegliano e Vittorio Veneto
TIPOLOGIA APPALTO LAVORI SERVIZI FORNH)’(URE SOMMINISTRAZIONI
DURATA DEL CONTRATTO 1 anno
Pronto Soccorso dei PP.OO. di Conegliano e Vittorio Veneto, dell’ Azienda
SEDI .
Ulss 2 Marca Trevigiana.
LAVORATORI IMPIEGATI TEMPO PIENO PART TIME OCCASIOI;I(ALE
AZIENDA COMMITTENTE
RAGIONE SOCIALE
COMMITTENTE AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA
SEDE LEGALE E
AMMINISTRATIVA Treviso — Via S. Ambrogio di Fiera n. 37 Tel.0422323218
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03084880263
DATORE DI LAVORO Dr. Francesco Benazzi
RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE Dott.ssa Carla Polo Tel.0422322041
Medico Competente del Distretto di Treviso | Tel.0422322842
Medico Competente del Distretto di Pieve di
MEDICO COMPETENTE Soligo Tel.0438663583
Medico Competente del Distretto di Asolo Tel.0423732208

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA
RELATIVAMENTE ALL’APPALTO

RESPONSABILE UNICO N e-mail:
DEL PROGETTO (RUP) Dr.ssa Patrizia Favero Tel. 0422323010 | patrizia.favero@aulss2.veneto. it

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL LAVORO/ SERVIZIO/
ATTIVITA’/FORNITURA DA ESEGUIRE

LAVORAZIONI O ATTIVITA’ PREVISTE

Fornitura di n. 2 sistemi di monitoraggio, da destinare all’U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso
dei PP.OO. di Conegliano e Vittorio Veneto, con le caratteristiche tecnico/qualitative meglio
descritte nella documentazione di Gara allegata.

PARTICOLARITA’ DELLA FORNITURA

Durante il periodo di fornitura dei sistemi, sono previste attivita dell’Aggiudicataria, la quale
dovra includere le operazioni di consegna, collaudo e istallazione. L’ Aggiudicataria deve anche
provvedere e garantire la manutenzione full risk, quella preventiva e correttiva prevista,
I’innovazione tecnologica, gli aggiornamenti hardware e software necessari, il servizio di
assistenza tecnica necessario per la piena funzionalita dell’attrezzatura stessa, la formazione del
personale addetto, e successivamente, nel caso in cui si verificasse una delle seguenti ipotesi:
introduzione di un aggiornamento tecnologico, inserimento di nuovo personale, tutto in accordo
anche con I’ U.O.S.D. Sistemi Informativi ed il Sevizio di Ingegneria Clinica, secondo i protocolli
previsti dal produttore. L’ Aggiudicataria deve:

- garantire che 1’attrezzatura sia consegnata, e collaudata, nelle ore concordate con I’ U.O.S.D.

Sistemi Informativi ed il Servizio di Ingegneria Clinica;
- a carico dell’Aggiudicataria con ogni onere ¢ il trasporto, I’imballo e tutto il materiale
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necessario per il collaudo;

- I’ Aggiudicataria deve effettuare, con oneri a proprio carico, un corso di formazione iniziale,
destinato al personale addetto all’utilizzo dei sistemi, presso I’U.O. dove verra installata, con
rilascio di certificazioni di idoneita all’utilizzo e, su richiesta, successivi aggiornamenti
periodici obbligatori per tutto il personale addetto con cadenza almeno annuale;

- I’Aggiudicataria dovra garantire 1’assistenza sia tecnica che scientifica con ogni mezzo
disponibile (telefono, da remoto, on site, etc.) entro 24 ore dalla richiesta, o comunque in
conformita alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata.

LUOGHI/SEDI DOVE VERRA’ ESPLETATA LA FORNITURA
Pronto Soccorso dei PP.OO. di Conegliano e Vittorio Veneto, dell’Azienda Ulss 2 Marca
Trevigiana.

VALIDITA’ DEL DUVRI

Ai sensi della legge, si stabilisce che il presente documento avra validita per l'intera durata della
fornitura, soltanto a partire dall'avvenuta aggiudicazione e dall'inizio effettivo delle attivita di
istallazione e collaudo.

IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE
DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL’AFFIDATARIA

v" Nessuno
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE O
CONCESSE IN PRESTITO D’USO TEMPORANEO ALL’AFFIDATARIA

v Non ¢ prevista la messa a disposizione di attrezzature da parte del Committente

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE
Fermo restando quanto piu specificatamente indicato nel documento predisposto ed approvato
dall’ Amministrazione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - rischi generali da interferenze,
nell’ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto della convenzione vi ¢, sinteticamente:
X PRESENZA o POTENZIALE PRESENZA di personale aziendale o altri
soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...)

ASSENZA di personale interno o altri soggetti (altri appaltatori, utenti,
studenti...)
Nell’ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto della fornitura, inoltre, si attivano una o piu
delle seguenti situazioni:

Lavori in appalto Situazione di potenziale rischio interferenziale
prevedono (barrare la voce/voci che interessano)
FORNITURA DI X SI
ATTREZZATURA SANITARIA
DA DITTA ESTERNA NO
I TECNICI
DELL’AFFIDATARIA X SI
OPERANO DIRETTAMENTE NO
NELL’U.O.C. INTERESSATA
FREQUENTI
LE OPERAZIONI DI
PORADICHE
ISTALLAZIONE E COLLAUDO SPO ¢
SONO X PROGRAMMATE
X SU CHIAMATA DEL REPARTO
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L’AMBIENTE CIRCOSTANTE ¥ BASSO
L’ATTREZZATURA E’

POTENZIALE FONTE DI MEDIO
RISCHIO DI LIVELLO ALTO
INTERVENTI IN AREE CON X  SI, LAVORI IN APPALTO IN AREE CON ATTIVITA IN CORSO ANCHE DI TIPO SANITARIO

ATTIVITA IN CORSO

X GLI INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO SONO CONCORDATI CON IL SERVIZIO DI INGEGNERIA

PARTICOLARITA’
CLINICA
X E NECESSARIO CHE IL PERSONALE DELL’AFFIDATARIA ADOTTI PROCEDURE DI
CONCLUSIONI COMPORTAMENTO GENERALI ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL’AZIENDA

MISURE GENERALI DI TUTELA

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc.

presso 1’Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e

degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo

specifiche procedure operative, che possono prevedere anche 1’uso di idonei dispositivi di

protezione collettiva ed individuale, approvate dal RUP e, ove necessario, dal Responsabile del

Servizio Prevenzione Protezione.

Nell’ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha

provveduto a redigere uno specifico documento “Informazione sui rischi specifici esistenti

nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate”.

Comunque deve essere cura dell’Aggiudicataria e di tutto il personale esterno in genere adottare

tutte le precauzioni richieste dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine

di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con 1’adozione dei dispositivi di protezione

individuale.

La gestione delle attivita di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attivita in essere. Per tali

attivita la ditta in sede di formulazione dell’offerta ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza

per 1 rischi propri. Dall’analisi seguente non risulta necessario procedere ad una separata
riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi
regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, in quanto si ritiene necessaria e sufficiente

I’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel presente DUVRI, per le quali

tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle

attivita del committente e dell’appaltatore si raccomanda:

- di segnalare eventuali carenze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;

- l’obbligo da parte dell’Aggiudicataria della valutazione dei rischi legati all’attivita che verra
svolta.

In relazione all'aggiudicazione dell’appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008,

st specifica che I’ Aggiudicataria:

- assume la responsabilita di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle
norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- attesta, in caso lo ritenga necessario, di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi,
previa autorizzazione del RUP, dei luoghi presso 1 quali verra reso il servizio valutando la
dislocazione di attrezzature ed impianti di questa Azienda;

- al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto della fornitura, I’Aggiudicataria si
impegna, con 1’accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee
allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza;

- fornisce al Servizio Aziendale referente, prima dell’inizio delle attivita, un dettagliato
programma di consegna della fornitura oggetto del contratto e delle attivita previste per la messa
in servizio/manutenzione delle attrezzature;
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- si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attivita, salvo
appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella
consentita dalla normativa vigente.

- sl impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni
della fornitura. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne
opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilita civili e penali che
ne conseguono.

Durante I’attivita oggetto della fornitura I’ Aggiudicataria dovra rispettare le indicazioni riportate

nell’intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori dell’Azienda

ULSS 2 e dell'Aggiudicataria nonché¢ di eventuali ditte terze.

In particolare I’ Aggiudicataria dovra assicurare che il personale impiegato:

- sia dotato di idoneo cartellino di riconoscimento visibilmente esposto;

- negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell’Azienda ULSS 2 e per gli
utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali /o attrezzature
che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza;

- non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano
costituire fonti di pericolo per il personale dell’ Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa;

- non utilizzi materiali o prodotti che durante I'espletamento dell'attivita possano produrre effetti
dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumita del personale dell’Azienda ULSS 2 e degli
utenti della stessa;

- non utilizzi per l'espletamento della attivita oggetto della fornitura la partecipazione in forma
collaborativa attiva del personale dell’Azienda ULSS 2 anche se volontaria, qualora non
contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per
sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione
attiva del personale dell’Azienda ULSS 2, lo stesso dovra essere preventivamente autorizzato
dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera 1’ Aggiudicataria, valutata l'assenza
di rischi nella mansione da svolgere;

- non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti
dell’Azienda ULSS 2. Tale divieto ¢ esteso ad attrezzature, impianti ¢ macchinari di eventuali
ditte terze presenti negli ambiti dove opera il personale tecnico dell' Aggiudicataria;

- rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali
prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree in cui opera il personale
dell’ Aggiudicataria;

- non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti ¢ macchinari dell'ULSS 2, salvo che
ci0 non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le
indicazioni fornite dal personale dell’ Azienda ULSS 2;

- non fumi nei luoghi di lavoro.

La programmazione del lavoro dell'Aggiudicataria dovra tenere conto, in ogni caso, delle particolari

attivita svolte nell’U.O.C. dell’Azienda ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o

sospese e quindi | 'Aggiudicataria dovra prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attivita

stesse. Pertanto, qualora ne ricorrano 1 presupposti, l'attivita che costituisce pericolosa
sovrapposizione di soggetti operanti verra preventivamente concordata con il referente aziendale
della fornitura.

Gestione dell’emergenza

Si informa che 1’Azienda ULSS 2 ha adottato il “Piano di Emergenza” che stabilisce compiti e
responsabilita di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce
I’organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per
affrontare le emergenze all’interno dell’Azienda. Essendo ’azienda articolata e complessa, sia dal
punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attivita esercitate,
I’organizzazione aziendale per I’emergenza con i compiti e le modalita operative di ogni funzione, ¢
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sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri
dell’Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza ¢ gestita dalle
Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure
Operative. Nelle realta meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante,
secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell’Azienda sono individuate, nelle Procedure
Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell’evacuazione parziale o globale.
Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi ¢ mobili.

In generale si raccomanda quanto segue:

in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;

se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;

evacuare con ordine seguendo la segnaletica predisposta o seguendo le indicazioni fornite dal
personale presente;

non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel piu breve tempo possibile;

non usare 1’ascensore ma unicamente le scale;

non usare acqua su apparecchiature elettriche;

non riprendere I’attivita prima dell’avvenuto controllo/bonifica e autorizzazione dei referenti
aziendali.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

D)

2)

3)
4)

I’inizio delle operazioni di fornitura e collaudo dei sistemi, dovra essere concordato con il
referente dell’ U.O.S.D. Sistemi Informativi e I’'U.O.S. di Ingegneria Clinica;

il personale dell’ Aggiudicataria, utilizza se previsti, idonei DPI per accedere presso 1’ambiente
dove sara istallato 1’aggiornamento, nel qual caso 1 DPI saranno forniti dall'Azienda, cosi come
le informazioni per il corretto utilizzo, saranno fornite dal personale Aziendale presente;

¢ vietato impegnare con ostacoli le vie di fuga della struttura;

in tutte le aree aziendali ¢ necessario procedere a passo d’uomo, nonché dare rigorosamente la
precedenza ai mezzi di soccorso se in transito.

Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura andra verificata e
approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.
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AZIENDA ULSS 2 ALLEGATO “A"

Informazioni sulla sicurezza

Marca Trevigiana al DUVRI

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
v' rischi esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto della concessione
v" rischi generali da interferenze
v" misure di prevenzione e di emergenza da adottare per la

cooperazione e coordinamento

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana

Redatto da: Data emissione

Servizio Prevenzione e Protezione Gennaio 2025
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SCOPO

I presente documento ha lo scopo, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1° dell’art. 26 del
D.lgs. 81/2008, di specificare all’Aggiudicataria che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si
trovera ad operare, sono presenti dei rischi specifici cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi
esposto il personale.

DEFINIZIONI
Stazione Appaltante 0 Committente L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito indicata
come Azienda ULSS 2)

CRITERIO UTILIZZATO PER L’ IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
L’individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell’azienda ULSS 2 comprende ogni
forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma
a qualsiasi persona coinvolta in attivita legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori,
visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:
o Rischi d’incendio
o Rischi per la salute
o Rischi per la sicurezza
o Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali
All’interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni
Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura G.01 “Gestione dei
sopralluoghi per la valutazione del rischio”, reperibile presso il Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale.

RISCHIO INCENDIO

I rischi d’incendio dei luoghi di lavoro dell’Azienda ULSS 2, valutati secondo i criteri stabiliti dal

Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;

- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno;

- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative,
di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, 1’affollamento degli ambienti, rendono

difficoltosa I’evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio ¢ di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e

combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente
infliammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attivita;

- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;

- immagazzinamento dei materiali inflammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco
e conservazione della scorta per 1’'uso giornaliero in appositi contenitori;

- controllo del luogo di lavoro e procedura per 1’eliminazione dei rifiuti e degli scarti;
e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:

- divieto di fumare e dell’uso di fiamme libere;

- sostituzione delle sorgenti di calore con altre piu sicure;

- controllo della conformita degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;

- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;

- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero ¢

programmato 1’adeguamento di tali misure alla regola d’arte. E in corso di attuazione e di

implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi
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conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di

emergenza prevede la programmazione di una serie di esercitazioni, cui il personale dipendente

partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, 1’addestramento sui mezzi

antincendio, sull’'uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza. L’Azienda

ULSS 2 ha provveduto all’installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro

corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attivita svolte nei diversi luoghi di

lavoro. La segnaletica ¢ conforme alle indicazioni normative e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo;

- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;

- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

RISCHIO ELETTRICO

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d’arte sono muniti di protezioni contro i
contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di
distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere
pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste
dalla Norma. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro
grado di efficienza.

RISCHIO CHIMICO

Da quanto emerso dalla valutazione dei rischi, vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti

agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di questa ULSS 2, con

diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale. Alcune tipologie

(disinfettanti e prodotti per I’igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altri sono limitati in precise

aree ad attivita specialistica:

gas medicinali (Iaboratori, sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici,

locali di deposito)

- gas anestetici (sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali
di deposito)

- gas combustibili (condotte a vista collocate all’esterno)

- prodotti criogenici (laboratori, ambulatori, serbatoi stoccaggio)

- disinfettanti - sterilizzanti

- reattivi di laboratorio (laboratori, depositi dedicati)

- solventi (laboratori, centro stampa, farmacia, settore tecnico, ambulatori)

- isotopi radioattivi non sigillati (medicina nucleare, chimica clinica)

- prodotti per I’igiene, detergenti e simili.

RISCHIO BIOLOGICO

Le strutture sanitarie rappresentano un ambito potenzialmente contaminato.

Per gli “operatori” non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio ¢
praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da
utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a
rischio biologico per I’operatore o per il paziente. Per cui oltre al rispetto dei principali requisiti
organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea I’esigenza di una puntuale adozione
delle misure di protezione esistenti (DPI) per attuare un’efficace azione preventiva.

I DPI sono particolarmente indicati per tutti gli “operatori” che svolgendo il proprio lavoro possono
venire a contatto con materiali biologici o con pazienti soprattutto nelle aree a maggior rischio come
per esempio Pronto Soccorso, dialisi, laboratori clinico-biologici e di microbiologia, nei blocchi
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operatori e nelle sale parto, nelle Malattie Infettive e per la tutela dei pazienti anche nei reparti
onco-ematologici. L’uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione
puo di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente
presenti nell’ambiente. Ogni “lavoratore esterno” dovra conoscere gli elementi essenziali
dell’organizzazione dove prestera la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto
del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d’igiene e per la protezione adeguata
nell’ottica di tutela della propria persona e degli ammalati. In tutte le attivita lavorative per le quali
la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, I’Azienda ULSS 2 attua
idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una
adeguata informazione e formazione dei lavoratori , con 1’obiettivo di evitare ogni condizione di
pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante
’attivita lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

RISCHIO CANCEROGENO

Farmaci antiblastici

Esistono, in alcuni centri di questa ULSS delle particolari unita ove vengono conservati, preparati e
somministrati, da personale esperto all'uopo formato, dei farmaci antitumorali antiblastici 1 cui
effetti negativi sull'uvomo sono tuttora allo studio. Tali siti sono ad accesso ristretto, consentito ai
soli operatori esperti, € pertanto qualsiasi attivita presso l'area dovra essere autorizzata dai Dirigenti
del reparto o Preposti e successiva alla sanificazione ambientale. Per i luoghi di stoccaggio e
somministrazione risulta sufficiente attenersi alle disposizioni dei Dirigenti dei reparti o Preposti,
avendo cura di non manipolare per alcun motivo, senza autorizzazione, alcuna confezione di
farmaci, qualsiasi essi siano e di accedere a stanze di degenza/trattamento solo dopo aver avvisato 1
Dirigenti del reparto o Preposti interessato.

Presenza di amianto

Presso le sedi di questa Azienda, non emergono particolari condizioni di rischio associato alla
presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale
esterno. Si dispone comunque 1'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte
che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad
esempio su o in prossimita di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature, rimozioni
parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le
operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente l'evenienza
al Servizio di Prevenzione e Protezione.

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le pit comuni
radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X. Per quel che concerne gli
apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di
emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un
pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti ¢
quello sanitario che svolge la propria attivita nelle unita operative dove tale rischio ¢ presente. Tale
rischio ¢ presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita
segnaletica di sicurezza. E’ pertanto fatto divieto assoluto al personale dell’Impresa Appaltatrice /
Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attivita lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali
impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione
dell’area. L’accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale dell’ Aggiudicataria
sara consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche
I’Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalita e tempi di intervento.
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RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Tale rischio ¢ presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB,
Infrarossi., o Risonanza Magnetica. Nelle aree contenenti tali apparecchi sono apposti segnali di
avvertimento. Per quanto attiene alla identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a
tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

RISCHIO AGENTI FISICI
Le attivita svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore
a 80 dB.
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DA RESTITUIRE AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
COMPILATO E FIRMATO

MODULO INFORMAZIONI

FORNITURA

FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI MONITORAGGIO, DA DESTINARE
ALL’U.O.C. ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO DEI PP.OO.
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO
AGGIUDICATARIA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE E
AMMINISTRATIVA

CODICE FISCALE E
PARTITA IVA

DATORE DI LAVORO

RSPP Tel. e-mail:

MEDICO COMPETENTE Tel. e-mail:

TECNICO DI COMMESSA Tel. e-mail:

REFERENTE DELLA Tel. e-mail:
SICUREZZA

Tel. e-mail:

PREPOSTO

DUVRI SOTTOSCRITTO IN DATA: .

NUMERO DI LAVORATORI DELL’AFFIDATARIA IMPIEGATL: ..o,

NECESSITA DI INTEGRARE / VARIARE IL DUVRI SI |:| NO |:|

VARIAZIONI INTERVENUTE Lottt et

L’Aggiudicataria I1 Responsabile Unico del Progetto
(RUP)

DUVRI n° 1200




