


AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana

INTERVENTO: CASA DELLA COMUNITA' FARRA DI SOLIGO

€ 2 263 500,00
 Casa della Comunità di FARRA  I28I22000100009
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
LOTTO AREA GEOG
1 - CIG. 93282435A4 1.4
IMPRESA RIBASSO LAV RIBASSO PROG

CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOC. CONS. 
A R.L., con sede legale in 35010 VIGONZA (PD), Via
BACHELET n. 8 -  P. IVA 05035680288, PEC 
consorziostabileconsip@legalmail.it, 3,88637% 10%
PROFESSIONISTI DL COORD. SICUREZZA ESEC RIBASSO 
LOTTO AREA GEOG
1 - CIG. 936097374A 1.4
STUDIO CARTOLANO SRL, sede legale in Roma, Piazza 
Istria n.2 CAP 00198, P. IVA
13300991000, PEC studiocartolanosrl@legalmail.it 27,90%

A - IMPORTO LAVORI
QE ESECUTIVO 
2023 QE AFFIDAMENTO

A.1 Importo delle lavorazioni
Opere Edili/architettoniche              778 601,55   748 342,21                 
Impianti elettrici e speciali              461 523,41   443 586,90                 
Impianti termomeccanici: imp. aeraulico              303 830,79   292 022,80                 
Impianti termomeccanici: idrico sanitario e gas medicinali              118 943,33   114 320,75                 
Totale a1 (soggetto a ribasso d'asta)           1 662 899,08                  1 598 272,67   

A.2 Importo per attuazione piani di sicurezza:
Opere Edili                15 408,00                      15 408,00   
Impianti elettrici e speciali                11 160,00                      11 160,00   
Impianti termomeccanici                  7 248,00                        7 248,00   
Totale A.2 (non soggetto a ribasso d'asta)                33 816,00                      33 816,00   

TOTALE LAVORI (A1+A2)           1 696 715,08                  1 632 088,67   

B - Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 Lavori in economia, esclusi dall’appalto                30 000,00                        5 000,00   
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini                            -                                     -     
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi                10 000,00                      10 000,00   
B.4 Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e 

arrotondamenti                71 631,47                      40 344,88   
B.5 Acquisizione aree e immobili -                          -                               

Spese Tecniche esterne: es. PFTE, Progetto definitivo, 
esecutivo, CSP, eventuale DL, CSE.

             230 000,00                    230 000,00   

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
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AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana

Attività interne AULSS2:  Accantonamento art. 113 D.Lgs. 
50/2016  solo per attività interne

               33 934,30                      34 809,95   
B8 Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP, 

verifiche e validazione, ecc..
               22 783,64                      22 783,64   

B9 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici
                 5 000,00   

B.10 Spese per pubblicità
                 5 000,00   

B.11 Spese per verifiche tecniche e collaudi                50 000,00                      50 000,00   

Sommano Totale Somme a disposizione              458 349,41                    392 938,47   

C - IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1 Iva su lavori 10%                               169 671,51                    163 208,87   
C.3 Iva 22% su spese tecniche                64 064,00                      64 064,00   
C.4 CNPAIA 4% su spese tecniche                    11 200,00                      11 200,00   

Sommano totale Iva e altre imposte              244 935,51                    238 472,87   

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C           2 400 000,00                  2 263 500,00   


