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Analisi n.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A LED AMBULATORI DALI

VA.IE.001
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 245,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,40 30,39 12,16 4,96
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,40 28,31 11,32 4,62
Totale a) 23,48 9,58
b) Materiali
APPARECCHIO ILLUMINANTE n. 1,00 154,70 154,70
Totale b) 154,70 63,15
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 6,19 2,53
Noli % 2% 3,09 1,26
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 3,09 1,26
e) Accessori
Accessori % 2% 3,09 1,26
Totale 193,65
Spese Generali % 15 29,05 11,86
Utili d'impresa % 10 22,27 9,09
Costo di analisi 244,97 100%




Analisi n.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A LED CORRIDOI DALI

VA.IE.002
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 155,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,40 30,39 12,16 7,85
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,40 28,31 11,32 7,31
Totale a) 23,48 15,15
b) Materiali
APPARECCHIO ILLUMINANTE n. 1,00 90,00 90,00
Totale b) 90,00 58,09
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 3,60 2,32
Noli % 2% 1,80 1,16
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 1,80 1,16
e) Accessori
Accessori % 2% 1,80 1,16
Totale 122,48
Spese Generali % 15 18,37 11,86
Utili d'impresa % 10 14,09 9,09
Costo di analisi 154,94 100%




Analisi n.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A LED BAGNI/SERVIZI ON-OF F

VA.IE.003
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 75,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,25 30,39 7,60 10,14
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,25 28,31 7,08 9,45
Totale a) 14,68 19,59
b) Materiali
APPARECCHIO ILLUMINANTE n. 1,00 40,50 40,50
Totale b) 40,50 54,06
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 1,62 2,16
Noli % 2% 0,81 1,08
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 0,81 1,08
e) Accessori
Accessori % 2% 0,81 1,08
Totale 59,23
Spese Generali % 15 8,88 11,86
Utili d'impresa % 10 6,81 9,09
Costo di analisi 74,92 100%




Analisi n.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A LED SCALE

VA.IE.004
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 150,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione

a) Manodopera

A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,40 30,39 12,16 8,14
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s..m. h 0,40 28,31 11,32 7,58
Totale a) 23,48 15,72
b) Materiali
APPARECCHIO ILLUMINANTE n. 1,00 86,00 86,00
Totale b) 86,00 57,57

c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 3,44 2,30

Noli % 2% 1,72 1,15

d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2% 1,72 1,15
e) Accessori

Accessori % 2% 1,72 1,15

Totale 118,08

Spese Generali % 15 17,71 11,86

Utili d'impresa % 10 13,58 9,09

Costo di analisi 149,37 100%




Analisi n.

RIVELATORE DI MOVIMENTO - PRESENZA E LUMINOSITA' - KNX - CORRIDOIO - COMPLETO DI PUNTO

VA.IE.005
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 270,00
Articolo di E.P. Descrizione Un'lta i Quantita Prlezzlo COSFO %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,94 30,39 28,57 10,58
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,94 28,31 26,61 9,85
Totale a) 55,18 20,43
b) Materiali
Sonda n. 1,00 130,20 130,20
B.50.60.03 Tubazione corrugata in PVC D=25mm m 10,00 0,66 6,60
Cavo BUS m 10,00 0,71 7,10
Totale b) 143,90 53,29
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 5,76 2,13
Noli % 2% 2,88 1,07
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 2,88 1,07
e) Accessori
Accessori % 2% 2,88 1,07
Totale 213,47
Spese Generali % 15 32,02 11,86
Utili d'impresa % 10 24,55 9,09
Costo di analisi 270,04 100%




Analisi n.

RIVELATORE DI MOVIMENTO - PRESENZA E LUMINOSITA' - KNX - COMPLETO DI PUNTO

VA.IE.006
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 270,00
Articolo di E.P. Descrizione Un'lta i Quantita Prlezzlo COSFO %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,94 30,39 28,57 10,58
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,94 28,31 26,61 9,85
Totale a) 55,18 20,43
b) Materiali
Sonda n. 1,00 130,20 130,20
B.50.60.03 Tubazione corrugata in PVC D=25mm m 10,00 0,66 6,60
Cavo BUS m 10,00 0,71 7,10
Totale b) 143,90 53,29
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 5,76 2,13
Noli % 2% 2,88 1,07
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 2,88 1,07
e) Accessori
Accessori % 2% 2,88 1,07
Totale 213,47
Spese Generali % 15 32,02 11,86
Utili d'impresa % 10 24,55 9,09
Costo di analisi 270,04 100%




Analisi n.

PUNTO COMANDO, SERIE IP40, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto vuoto predisposto per futuri utilizzi

VA.IE.007
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: 25,00
Articolo di E.P. Descrizione Un'lta i Quantita Prlezzlo COSFO %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,13 30,39 3,95 15,97
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,13 28,31 3,68 14,88
Totale a) 7,63 30,85
b) Materiali
B.50.60.03 Tubazione corrugata in PVC D=25mm m 10,00 0,66 6,60
B.50.07.33 Scatola da incasso 503 n 1,00 0,35 0,35
B.50.07.35 Supporto n 1,00 0,58 0,58
B.50.07.02 Copriforo n 3,00 0,66 1,98
B.50.07.17 Placca in resina n 1,00 1,33 1,33
Totale b) 10,84 43,82
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 0,43 1,75
Noli % 2% 0,22 0,88
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 0,22 0,88
e) Accessori
Accessori % 2% 0,22 0,88
Totale 19,56
Spese Generali % 15 2,93 11,86
Utili d'impresa % 10 2,25 9,09
Costo di analisi 24,74 100%




Analisi n.

IMPIANTO DOMOTICO KNX - IMPIANTO PIANO TERRA + PROG RAMMAZIONE

VA.IE.009
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: € 9 154,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 24,00 30,39 729,36 7,97
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 24,00 28,31 679,44 7,42
PROGRAMMAZIONE n. 1,00 900,00 900,00 9,83
Totale a) 2 308,80 25,22
b) Materiali
MODULI KONNEX-DALI-CONTROLLER n. 1,00 4 479,00 4 479,00
Totale b) 4 479,00 48,93
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 179,16 1,96
Noli % 2% 89,58 0,98
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 89,58 0,98
e) Accessori
Accessori % 2% 89,58 0,98
Totale 7 235,70
Spese Generali % 15 1085,36 11,86
Utili d'impresa % 10 832,11 9,09
Costo di analisi 9 153,16 100%




Analisi n.

IMPIANTO DOMOTICO KNX - IMPIANTO PIANO PRIMO + PROG RAMMAZIONE

VA.IE.009
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: € 5512,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 12,00 30,39 364,68 6,62
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 12,00 28,31 339,72 6,16
PROGRAMMAZIONE n. 1,00 900,00 900,00 16,33
Totale a) 1604,40 29,11
b) Materiali
MODULI KONNEX-DALI-CONTROLLER n. 1,00 2 502,00 2 502,00
Totale b) 2 502,00 45,40
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 100,08 1,82
Noli % 2% 50,04 0,91
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 50,04 0,91
e) Accessori
Accessori % 2% 50,04 0,91
Totale 4 356,60
Spese Generali % 15 653,49 11,86
Utili d'impresa % 10 501,01 9,09
Costo di analisi 5511,10 100%




Analisi n.

IMPIANTO DOMOTICO KNX - IMPIANTO PIANO SECONDO + PR OGRAMMAZIONE

VA.IE.010
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: € 5512,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 12,00 30,39 364,68 6,62
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 12,00 28,31 339,72 6,16

PROGRAMMAZIONE n. 1,00 900,00 900,00 16,33
Totale a) 1604,40

b) Materiali
MODULI KONNEX-DALI-CONTROLLER n. 1,00 2 502,00 2 502,00 45,40
Totale b) 2502,00

c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 100,08 1,82
Noli % 2% 50,04 0,91

d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 50,04 0,91

e) Accessori
Accessori % 2% 50,04 0,91
Totale 4 356,60
Spese Generali % 15 653,49 11,86
Utili d'impresa % 10 501,01 9,09

Costo di analisi 5511,10 100%




Analisi n.

IMPIANTO DOMOTICO KNX - SUPERVISIONE + PROGRAMMAZIO NE

VA.IE.O11
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: € 33 000,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00 30,39 243,12 0,74
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00 28,31 226,48 0,69
PROGRAMMAZIONE h 1,00 4 300,00 4 300,00 13,03
Totale a) 4769,60 14,45
b) Materiali
SISTEMA DI SUPERVISIONE + PROGRAMMAZIONE n. 1,00 4 458,00 4 458,00
INTEGRAZIONE BACNET - KNX - MODBUS n. 1,00 14 920,00 14 920,00
Totale b) 19 378,00 58,72
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 775,12 2,35
Noli % 2% 387,56 1,17
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 387,56 1,17
e) Accessori
Accessori % 2% 387,56 1,17
Totale 26 085,40
Spese Generali % 15 3912,81 11,86
Utili d'impresa % 10 2 999,82 9,09
Costo di analisi 32 998,03 100%




Analisi n.

PUNTO ALLACCIAMENTO SERRANDA MOTORIZZATA nel contro  soffitto

VA.IE.012
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: 45,00
Articolo di E.P. Descrizione Un'lta i Quantita Prlezzlo COSFO %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,21 30,39 6,38 14,24
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,21 28,31 5,95 13,27
Totale a) 12,33 27,51
b) Materiali
B.50.60.03 Tubazione corrugata in PVC D=25mm m 10,00 0,66 6,60
B.50.35.02 Cavo FG160M16 3x1,5mm? m 10,00 1,44 14,40
Totale b) 21,00 46,86
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 0,84 1,87
Noli % 2% 0,42 0,94
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 0,42 0,94
e) Accessori
Accessori % 2% 0,42 0,94
Totale 35,43
Spese Generali % 15 5,31 11,86
Utili d'impresa % 10 4,07 9,09
Costo di analisi 44,82 100%




Analisi n.

SMANTELLAMENTO LOCALI TECNICI

VA.IE.013
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: € 2 440,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 24,00 30,39 729,36 29,89
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 24,00 28,31 679,44 27,84
Totale a) 1 408,80 57,73
b) Materiali
DISCARICA AUTORIZZATA n. 1,00 473,00 473,00
Totale b) 473,00 19,38
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 18,92 0,78
Noli % 2% 9,46 0,39
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 9,46 0,39
e) Accessori
Accessori % 2% 9,46 0,39
Totale 1929,10
Spese Generali % 15 289,37 11,86
Utili d'impresa % 10 221,85 9,09
Costo di analisi 2 440,31 100%




Analisi n.

SMANTELLAMENTO LOCALI ALA EST

VA.IE.014
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: € 5 000,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.lta i Quantita Prlezzlo COSFO %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 56,00 30,39 1701,84 34,04
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 56,00 28,31 1 585,36 31,71
Totale a) 3287,20 65,74
b) Materiali
Indennita discarica n. 1,00 605,00 605,00
Totale b) 605,00 12,10
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 24,20 0,48
Noli % 2% 12,10 0,24
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 12,10 0,24
e) Accessori
Accessori % 2% 12,10 0,24
Totale 3 952,70
Spese Generali % 15 592,91 11,86
Utili d'impresa % 10 454,56 9,09
Costo di analisi 5 000,17 100%




Analisi n.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A LED DEPOSITI ON-OFF

VA.IE.015
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 141,00
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,40 30,39 12,16 8,62
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,40 28,31 11,32 8,03
Totale a) 23,48 16,65
b) Materiali
APPARECCHIO ILLUMINANTE n. 1,00 80,00 80,00
Totale b) 80,00 56,73
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 3,20 2,27
Noli % 2% 1,60 1,13
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 1,60 1,13
e) Accessori
Accessori % 2% 1,60 1,13
Totale 111,48
Spese Generali % 15 16,72 11,86
Utili d'impresa % 10 12,82 9,09
Costo di analisi 141,02 100%




Analisi n.

PUNTO ALLACCIAMENTO VENTILCOVETTORE / RADIATORE ELE TTRICO

VA.IE.016
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 65,10
Articolo di E.P. Descrizione Un.né . Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.04.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 30,39 15,20 23,34
A.04.003.A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 28,31 14,16 21,74
Totale a) 29,35 45,09
b) Materiali
CAVO FG16(0)M16 E TUBAZIONE n. 1,00 20,10 20,10
Totale b) 20,10 30,88
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4% 0,80 1,24
Noli % 2% 0,40 0,62
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2% 0,40 0,62
e) Accessori
Accessori % 2% 0,40 0,62
Totale 51,46
Spese Generali % 15 7,72 11,86
Utili d'impresa % 10 5,92 9,09
Costo di analisi 65,10 100%




