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CASA DELLA COMUNITA' DI VILLORBA

L'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 374.400,00

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A - IMPORTO LAVORI
A.1 Importo delle lavorazioni
Opere Edili/architettoniche €71.158,97
Opere Strutturali -
Impianti elettrici e speciali € 95.503,62
Impianti termomeccanici: imp. Condizionamento € 66.784,26
Impianti termomeccanici: idrico sanitario e gas medicinali €14.387,28
Impianti Ascensori
Arrotondamenti
Totale a1 (soggetto a ribasso d'asta) € 247.834,13
A2 Importo per attuazione piani di sicurezza:
Opere Edili € 3.000,00
Impianti elettrici e speciali € 1.500,00
Impianti termomeccanici € 1.500,00
Totale A.2 (non soggetto a ribasso d'asta) € 6.000,00
TOTALE LAVORI (A1+A2) € 253.834,13
B - Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 Lavori in economia, esclusi dall’appalto € 10.000,00
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini € 5.000,00
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi
B.4 Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e
arrotondamenti € 40.385,77
B.5 Acquisizione aree e immobili
B7 Spese Tecniche esterne: es. PFTE, Progetto definitivo,
esecutivo, CSP, eventuale DL, CSE. € 22.000,00
Attivita interne AULSS2: RUP ed eventuali ulteriori prestazioni
(Progettazione, DL, CSP, CSE). Accantonamento art. 113
D.Lgs. 50/2016 solo per attivita interne- DA DETERMINARE
CON GDP (max 2%) €5.076,68
B8 Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP,
verifiche e validazione, ecc..
B9 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici
B.10 Spese per pubblicita
B.11 Spese per verifiche tecniche e collaudi € 7.000,00
Sommano Totale Somme a disposizione € 89.462,45
C-IVA E ALTRE IMPOSTE
CA1 Iva su lavori 10% € 25.383,41
C.3 Iva 22% su spese tecniche € 4.840,00
C4 CNPAIA 4% su spese tecniche € 880,00
Sommano totale lva e altre imposte € 31.103,41
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C € 374.400,00
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