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CASA DELLA COMUNITA' DI VILLORBA

L'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 374.400,00

A.1 Importo delle lavorazioni

Opere Edili/architettoniche € 71.158,97

Opere Strutturali -

Impianti elettrici e speciali € 95.503,62

Impianti termomeccanici: imp. Condizionamento € 66.784,26

Impianti termomeccanici: idrico sanitario e gas medicinali € 14.387,28

Impianti Ascensori

Arrotondamenti

Totale a1 (soggetto a ribasso d'asta) € 247.834,13

A.2 Importo per attuazione piani di sicurezza:

Opere Edili € 3.000,00

Impianti elettrici e speciali € 1.500,00

Impianti termomeccanici € 1.500,00

Totale A.2 (non soggetto a ribasso d'asta) € 6.000,00

TOTALE LAVORI (A1+A2) € 253.834,13

B.1 Lavori in economia, esclusi dall’appalto € 10.000,00
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini € 5.000,00

B.3 Allacciamenti a pubblici servizi

B.4 Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e 
arrotondamenti € 40.385,77

B.5 Acquisizione aree e immobili

Spese Tecniche esterne: es. PFTE, Progetto definitivo, 
esecutivo, CSP, eventuale DL, CSE. € 22.000,00

Attività interne AULSS2: RUP ed eventuali ulteriori prestazioni 
(Progettazione, DL, CSP, CSE).  Accantonamento art. 113 
D.Lgs. 50/2016  solo per attività interne- DA DETERMINARE 
CON GDP (max 2%) € 5.076,68

B8 Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP, 
verifiche e validazione, ecc..

B9 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

B.10 Spese per pubblicità

B.11 Spese per verifiche tecniche e collaudi € 7.000,00

Sommano Totale Somme a disposizione € 89.462,45

C.1 Iva su lavori 10%                  € 25.383,41

C.3 Iva 22% su spese tecniche € 4.840,00

C.4 CNPAIA 4% su spese tecniche     € 880,00

Sommano totale Iva e altre imposte € 31.103,41

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C € 374.400,00

C - IVA E ALTRE IMPOSTE

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A - IMPORTO LAVORI

B - Somme a disposizione dell'amministrazione
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