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CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI
“SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE
ED ISTOCHIMICHE” PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL
PERIODO DI 48 MESI, CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER 24 MESI. ”

1. OGGETTO, QUANTITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA
FORNITURA

Oggetto del presente capitolato ¢ la fornitura in service di “Sistemi automatici per esecuzioni di
reazioni immunoistochimiche ed istochimiche” per I’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, da destinare
alla U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, sedi di Treviso e Conegliano, per il periodo di 48
mesi, con facolta di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

La fornitura prevista ¢ suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto | Descrizione Sede N. test/anno per sede N. Test/anno
complessivi per ciascun
lotto

1 Sistemi di esecuzione di analisi | P.O. Treviso N. 55.000

di immunoistochimica P.O. Conegliano N. 22.000 N.77.000

2 Sistemi di esecuzione di P.O. Treviso N. 2000

analisi di istochimica P.O. Conegliano N. 2000 N. 4.000

Descrizione fabbisogno:

‘ LOTTO 1 | SISTEMI DI ESECUZIONE DI ANALISI DI IMMUNOISTOCHIMICA

La fornitura ¢ destinata ai seguenti presidi ospedalieri:

- U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, P.O. di Treviso, per I’esecuzione di n. 55.000 test/anno;
- U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, P.O. di Conegliano, per 1’esecuzione di n. 22.000
test/anno.

L’attivita del personale tecnico si svolge in fascia oraria 07:00-14:30, con possibilita di corse
notturne.

Si richiede una dotazione strumentale per eseguire almeno 350 vetrini al giorno (distribuiti
proporzionalmente su entrambi le sedi sulla base dei test/anno richiesti), considerando 1’attivita
quotidiana di circa 8 ore lavorative. Lo strumento dovra comunque avere la possibilita di eseguire
corse notturne.

Tutti gli strumenti dovranno essere controllati da un unico sistema di controllo dotato di almeno due
punti di accesso.

Si richiede la seguente dotazione strumentale per eseguire almeno 30 vetri/corsa per ciascuna sede,
completamente automatica e nuova di fabbrica:



- n. 1 sistema di colorazione per ciascuna sede;
- n. 1 strumento montavetrini automatizzato dedicato per ciascuna sede.

Si precisa che il sistema proposto deve supportare il volume di attivita sopra indicato e che la
fornitura deve essere comprensiva di:

anticorpi, reagenti, materiali di consumo;

apparecchiature e tutti gli eventuali dispositivi (es. stampigliatrici etichette) e
consumabili necessari al corretto funzionamento delle stesse;

servizio di assistenza tecnica full risk;

formazione del personale e supporto scientifico;

interfacciamento con il sistema informativo Pathoxweb di TESI.

CARATTERISTICHE MINIME DELILA/E APPARECCHIATURA/E A PENA DI

ESCLUSIONE

>

10.

11

12.
13.

Coloratore completamente automatico, nuovo di fabbrica e di ultima generazione, con
massimo grado di automazione, dalla sparaffinatura alla controcolorazione, sul medesimo
strumento, senza alcun intervento da parte dell'operatore;

Il sistema deve effettuare colorazioni di immunoistochimica, immunofluorescenza e doppie
colorazioni, su materiale incluso in paraffina, congelati-sezioni criostatiche, citologici
convenzionali e in strato sottile, in totale automazione in un'unica corsa e senza intervento
da parte dell'operatore;

Il sistema deve consentire la gestione contemporanea di protocolli multipli di colorazione,
protocolli di smascheramento antigenico diversi, tipologie diverse di campioni
(citologici/istologici). Deve essere possibile la personalizzazione del tempo delle fasi pre-
analitiche (pretrattamento termico/enzimatico) e analitiche (colorazione);

Presenza di espressa dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il
tempo_della corsa di colorazione (vedasi art. 15 del Disciplinare di gara — Busta
tecnica);

Presenza di espressa dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il
numero di reagenti alloggiabili contemporaneamente (vedasi art. 15 del Disciplinare di
gara — Busta tecnica);

Il sistema deve essere provvisto di allarme visivo/sonoro per la segnalazione di errori e/o
malfunzionamenti;

Lettura di reagenti e vetrini attraverso sistemi automatici (codice a barre e/o data matrix);

Il sistema deve garantire un'adeguata eliminazione dei reflui in apposite taniche;

La strumentazione deve garantire un sistema di prevenzione dall'evaporazione dei reagenti
dispensati durante le incubazioni sul vetrino al fine di garantire un’omogenea distribuzione
dei reagenti, prevenire l’asciugatura, e la protezione degli operatori all'esposizione di
sostanze nocive;

Software informatico gestionale della strumentazione in lingua italiana;

. Gestione esterna computerizzata con monitor a schermo piatto e stampante per la stampa dei

rapporti di lavoro con almeno due punti di accesso;

Gruppo di continuita che garantisca la fine della corsa in caso di mancanza/cali di corrente;
Il sistema deve gestire sia vetrini stampati con barcode prodotti dalla stampante interfacciata
con il software applicativo del gestionale del servizio, che vetrini muniti di etichetta prodotta
dal sistema stesso;



14. Memorizzazione automatica dei numeri di lotto e delle date di scadenza dei

reagenti/consumabili;

15. Interfacciamento completo e bidirezionale con Pathoxweb di Tesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL MATERIALE DI CONSUMO E

ACCESSORI A PENA DI ESCLUSIONE

1.

e

Sistemi di rivelazione prediluiti, pronti all'uso e comprensivi di relativo cromogeno, calibrati
su sistema automatico offerto e applicabili su sezioni di tessuto paraffinato, criostatico e
preparati citologici;

Fornitura di diversi sistemi di rivelazione ad alta sensibilita per anticorpi mono/policlonali
(streptavidin/Biotin/HRP, HRP/DAB, AP/FastRed, sistemi di rivelazione di tipo "biotin-
free" polimerici/multimerici a basso ingombro sterico);

. Fornitura di tutti gli accessori e consumabili necessari alla completa esecuzione delle

determinazioni (diluente per anticorpi, tamponi di lavaggio, tamponi di smascheramento,
enzimi di  smascheramento, reagenti per amplificazioni, Ematossilina per
immunoistochimica pronta all'uso ecc);

Vetrini portaoggetto standard idonei all’indagine immunoistochimica;

Materiale di consumo per stampigliatrice di etichette/barcode;

CARATTERISTICHE MINIME DEGLI ANTICORPI PRIMARI A PENA DI

ESCLUSIONE

1.

Gli Anticorpi primari devono corrispondere a requisiti di sensibilita e specificita ed essere
applicabili su sezioni di tessuto paraffinato, criostatico e preparati citologici. Possono essere
anticorpi monoclonali o policlonali in forma prediluita o concentrata;

Presenza di data-sheet e schede di sicurezza del produttore per ogni anticorpo (vedasi
art. 15 del Disciplinare di gara — Busta tecnica);

. In Allegato A si riporta l'elenco degli anticorpi primari maggiormente utilizzati. Devono

essere forniti i cloni di piu larga diffusione supportati da adeguata documentazione
scientifico-bibliografica o valutata performance, prodotti in controlli di qualita esterni
(nordiQC, UKneqas o EQA). L'ente appaltante si riserva di chiedere fornitura di cloni
equivalenti qualora quelli offerti non garantissero la performance auspicata, senza ulteriori
oneri per 1'Azienda;

Le ditte partecipanti dovranno offrire e fornire il 100% degli anticorpi richiesti (Allegato
A del presente Capitolato Speciale );

. Gli anticorpi, di cui all’allegato A, devono essere certificati CE — IVD; tuttavia potranno

essere accettati anche prodotti RUO;

Disposizioni/condizioni di esecuzione

- L'Azienda U.L.S.S. 2 si riserva la possibilita di incrementare la tipologia degli anticorpi
forniti Allegato A, sulla base di esigenze cliniche in misura del 20% annuo alle medesime
condizioni di quelli gia forniti in gara (allo stesso prezzo a test aggiudicato);

- Nel corso della fornitura non sara accettata nessuna variazione di clone se non previo
accordo con la struttura utilizzatrice con passaggio graduale da un clone all'altro. Tali
variazioni non potranno comportare costi aggiuntivi. Tale tipo di informazioni dovranno



essere comunicate direttamente al D.E.C./delegato del laboratorio. L’ Azienda U.L.S.S. 2, in
caso di indisponibilita da parte della ditta aggiudicataria a fornire ulteriori anticorpi di cui la
stessa dovesse avere necessita, si riserva di acquistare anche da altri fornitori. La ditta dovra
fornire tutti gli anticorpi presenti nel catalogo ufficiale e tutti quelli di nuova produzione
eventualmente commercializzati dopo la data di aggiudicazione della fornitura,
eventualmente in sostituzione di quelli obsoleti. L'utilizzo di anticorpi di nuova produzione
non comporta modifiche del costo unitario di determinazione offerta in sede di gara;

- Per quanto riguarda il lotto n. 1 qualora la Ditta non possedesse 1’intera gamma degli
anticorpi di cui all’allegato A, per mancanza di produzione o per assenza di riferimento al
catalogo o per uscita dal catalogo, dovra comunque garantire la fornitura dell'intera gamma
di Anticorpi richiesti al medesimo prezzo per test aggiudicato;

- La ditta aggiudicataria si impegna a garantire 1'ottimizzazione e la standardizzazione dei
protocolli di lavoro assicurando risultati conformi agli standard internazionali.

Si richiama D’attenzione sulla documentazione di cui ai precedenti punti 4,5 e 2 che viene
richiesta a pena di esclusione, come precisato nel Disciplinare di gara art. 15 Busta Tecnica:

1.

2.

3.

espressa dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il tempo della
corsa di colorazione;

espressa dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il numero di
reagenti alloggiabili contemporaneamente;

data-sheet e schede di sicurezza del produttore per ogni anticorpo.

‘ LOTTO 2 ‘ SISTEMI DI ESECUZIONE DI ANALISI DI ISTOCHIMICA

Il sistema ¢ destinato ai seguenti presidi ospedalieri:

- U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, P.O. di Treviso, per I’esecuzione di n. 2.000 test/anno;
- U.0.C. Anatomia e Istologia Patologica, P.O. di Conegliano, per I’esecuzione di n. 2.000
test/anno.

La fornitura deve essere comprensiva di:

reagenti, materiali di consumo;

apparecchiature e tutti gli eventuali dispositivi e consumabili necessari al corretto
funzionamento delle stesse;

servizio di assistenza tecnica full risk;

formazione del personale e supporto scientifico;

interfacciamento con il sistema informativo Pathoxweb di TESI.

CARATTERISTICHE MINIME DELLA/E APPARECCHIATURA/E A PENA DI

ESCLUSIONE

1.
2.

Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione;
Massimo grado di automazione, dalla sparaffinatura all'eventuale controcolorazione, sul
medesimo strumento;

6
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Marcatura CE IVD;

4. Presenza di espressa dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il

tempo _della corsa di colorazione (vedasi art. 15 del Disciplinare di gara — Busta

tecnica);

Capacita minima di 20 vetrini per modulo di colorazione;

Capacita di gestire colorazioni differenti/corsa;

7. Programmazione e monitoraggio dei protocolli di lavoro flessibili, standardizzati e validati,
in accordo con le esigenze del laboratorio;

8. Deve essere possibile la personalizzazione sia delle fasi preanalitiche (asciugatura e
sparaffinatura) che analitiche delle colorazioni;

9. Strumento dotato di tutti gli accorgimenti tecnici per eliminare il rischio di inalazione di
vapori/fumi da parte del personale tecnico;

10. Software informatico gestionale della strumentazione in lingua italiana e di semplice
utilizzo;

11. Sistema di lettura ottica barcode 1D/2D per il riconoscimento dei vetrini, con
interfacciamento al gestionale;

12. Segnalazioni tempestive, sia acustico che visive, di anomalie procedurali potenzialmente
impattanti sul buon esito della colorazione con tracciabilita della procedura applicata al
singolo vetrino;

13. Interfacciamento completo e bidirezionale con Pathoxweb di Tesi.

SN

CARATTERISTICHE MINIME DEI REAGENTI E DEL. MATERIALE DI CONSUMO A
PENA DI ESCLUSIONE

1. Fornitura di tutti gli accessori e consumabili necessari alla completa esecuzione delle
colorazioni speciali e istochimiche;

2. Vetrini portaoggetto standard idonei per I’indagine istochimica;

3. Dispensatori (tanichette o siringhe in plastica) per la distribuzione dei coloranti e di tutti i
reagenti previsti nella fase di colorazione muniti di codici a barre o similari con controllo
automatico della quantita;

4. Disponibilita di almeno 10 kit per colorazioni speciali in automatico;

Reagenti pronti all'uso e/o concentrati (tamponi e soluzioni di lavaggio);

6. Deve essere garantita la sicurezza degli operatori e una produzione di inquinanti in
ottemperanza alla normativa vigente.

b

Si richiama I’attenzione sulla documentazione di cui al precedente punto 4 che viene richiesta
a pena di esclusione, come precisato nel Disciplinare di gara art. 15 Busta Tecnica:

e espressa dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il tempo della
corsa di colorazione.



2. CERTIFICAZIONI, NORME

I prodotti offerti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento in funzione della destinazione
d’uso prevista. In particolare:

- I Dispositivi Medici e 1 Dispositivi Medici Impiantabili Attivi devono essere
obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del MDR 2017/7450vvero delle
Direttive CE/93/42 o CE/90/385 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 “disposizioni
transitorie” del suddetto MDR, ed eventuali s.m.i.;

- I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di
marchio CE ai sensi del IVDR 2017/746 ovvero della direttiva CE/98/79 nel rispetto di
quanto previsto all’art. 110 “disposizioni transitorie” del suddetto IVDR cosi come
modificate dal Regolamento 2022/112, ed eventuali s.m.i..

3. “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

La Ditta Aggiudicataria ¢ obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione, a favore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 117 e dell’art. 106, per quanto
applicabile, del D.Lgs. n. 36/2023 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto.

L’importo della garanzia definitiva ¢ pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai
sensi dell’art. 117 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 dell’importo complessivo di affidamento, al netto
dell’IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale
superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
° la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
o I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda
Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 106, comma 8, del
D.Lgs. n. 36/2023.

L’ammontare della garanzia definitiva sara comunicato dall’Azienda e la Ditta Aggiudicataria
dovra provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento,
I’acquisizione della garanzia provvisoria oltre che I’addebito dei danni e delle maggiori spese per
I’ Azienda.



Lo svincolo della garanzia avverra solo dopo I’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi
contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117 del D.Lgs n. 36/2023. Trascorsi 180
giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverra automaticamente fatti salvi i casi in cui il
RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari ¢ GEIE, la garanzia definitiva
dovra essere prestata dall’ Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art.
65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), la riduzione dell’importo della
garanzia del 30% ¢ possibile solo se tutte le imprese, costituenti 1’associazione, il consorzio
ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della
certificazione di qualita.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovra essere prestata dall’ Aggiudicataria.

La riduzione dell’importo della garanzia ¢ possibile solo se 1’aggiudicatario possiede il requisito
della qualita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

E fatto salvo 1’esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato
o0 inesatto adempimento.

4. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO DEI
PRODOTTI

Il confezionamento e I’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture
previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che
sull’imballaggio esterno. La confezione esterna dovra assicurare 1’integrita del prodotto durante il
trasporto e il packaging. Il peso di ciascuna confezione esterna dovra rispettare la normativa vigente
in materia di sicurezza.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche
durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la
descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto e data di
scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili.

Su ogni singola confezione dei prodotti richiesti dovranno essere riportati tutti i dati, in lingua
italiana, a caratteri indelebili e ben visibili, le informazioni richieste dal D.Lgs. 332/2000 (se
applicabile) e dal D.Lgs 46/1997. Per quanto non previsto, si fara riferimento agli standard UNI -
EN /ISO o altre norme internazionali universalmente riconosciute. Le etichette dovranno essere in
italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita
traduzione in italiano. Sulle confezioni dovra essere indicato il nome della ditta produttrice o dei
concessionari. La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la
conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili.

I codici indicati dall’Appaltatore, in sede di gara, come riferimento ai prodotti offerti dovranno
rimanere invariati per tutta la durata della fornitura.

Qualora I’Operatore Economico preveda di modificare il codice e/o il confezionamento del prodotto
aggiudicato dovra inoltrare alla Stazione Appaltante, 30 giorni prima, apposita comunicazione
scritta. nella quale dovra specificare le motivazioni della modifica in questione.

All’atto della consegna tutti 1 prodotti dovranno presentare un periodo di validita non inferiore a 2/3
del periodo di validita totale.



In situazioni assolutamente particolari si potra derogare a tale termine, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante; in questo caso ’aggiudicatario assicurera la sostituzione del prodotto al
momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico della
Stazione Appaltante.

5. CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre,
tutti gli oneri, le spese ed 1 rischi relativi alla prestazione delle attivita e dei servizi oggetto del
Contratto, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto all’esecuzione contrattuale.

La ditta aggiudicataria garantisce 1’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del
Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla
documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni
caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere
emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo
carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui
oltre ed il Fornitore non puo, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti
della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

6. CONSEGNA DELLA FORNITURA

CONSEGNA DEI REAGENTI E DEI MATERIALI DI CONSUMO:

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, a totale carico del contraente (che si fara carico
anche dei relativi rischi connessi in deroga all’articolo 1510, comma 2, Codice Civile) dovra essere
effettuata presso i locali di deposito espressamente indicati negli ordini di fornitura.

La consegna dovra avvenire tempestivamente, comunque non oltre 7 giorni consecutivi, a seguito di
ricevimento di regolare ordine scritto emesso dai competenti uffici della Stazione Appaltante.

La Ditta dovra farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi
della Parte IV, Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante ha la facolta, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo,
avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per I’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale
termine, I’ordine diverra irrevocabile.

La merce consegnata dovra riportare all’esterno del “collo” spedito e delle singole confezioni un
codice a barre riportante il solo reference number. Eventuali altre indicazioni (lotto, scadenza, ecc.)
dovranno esser riportate separatamente. Il reference number dovra rimanere invariato per tutta la
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durata del contratto, fatto salvo variazioni dell’articolo stesso, che dovranno essere comunicate
tempestivamente.
L’attivita di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a
imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico a terra e consegna in porto franco nei luoghi
indicati dalla Stazione Appaltante.
Il contraente dovra impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo senza imporre alcun minimo
fatturabile o minimo d’ordine.
Il materiale consegnato dovra essere integro e rispondente all’ordine. Dovra inoltre essere
esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura
eventualmente presentata (art. 1522 Codice Civile).
Comportera il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del
punto di consegna:
- La mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- Ogni difformita della consegna rispetto a quanto riportato nell’ordine;
- Lamancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all’ordine;
- La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta
individuazione dei prodotti contenuti;
- La consegna di prodotti con un periodo di validita, alla data di consegna inferiore ai 2/3
della vita utile prevista;
- Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso 1’Appaltatore o
durante il trasporto.
Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto (DDT) in
duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, restera all’ Appaltatore.
11 suddetto documento di consegna dovra obbligatoriamente indicare:
- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento dell’ordine e relativo codice aziendale;
Data dell’ordine;
- Descrizione e quantita della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- Eventuali dati specifici richiesti dalla Stazione Appaltante.
In mancanza di tali dati, la Stazione Appaltante potra non accettare reclami da parte
dell’Appaltatore qualora la merce venisse respinta. La prova della consegna ¢ rappresentata
esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte
del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario
diverso da quello indicato nell’ordine non vale a liberare I’Appaltatore dall’obbligo di consegna,
dovendosi ritenere elemento essenziale del Contratto la fornitura al punto di consegna indicato
nell’ordine .
L’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire la Stazione Appaltante per i danni derivati da vizi della cosa, se
non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Gli ordinativi dovranno essere evasi nella loro completezza, salvo diverso specifico accordo
nell’ambito della singola consegna. La quantita consegnata sara esclusivamente quella accertata
presso le sedi che la Stazione Appaltante indichera nelle loro richieste di consegna e dovra essere
riconosciuta ad ogni effetto dall’ Appaltatore.
L’originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmera per accettazione. Data
I’impossibilita di verificare tutta la merce all’atto del ricevimento, la firma posta su tale documento
indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordine.
In ogni caso, la Stazione Appaltante potra accertare 1’effettiva quantita e qualita dei prodotti
consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni
effetto dal contraente.
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E’ responsabilita dell’ Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati
tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati.
Pertanto, 1’ Appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovra osservare
tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti. Per i prodotti da
conservare a temperature determinate, il trasporto dovra avvenire mediante mezzi dotati delle
necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il
mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovra essere documentabile
attraverso la tracciabilita dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate
attraverso idonei strumenti di registrazione. L attestazione di conformita delle corrette condizioni di
trasporto e consegna dovra essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della
consegna. I prodotti contenenti sostanze tossiche o infiammabili dovranno riportare il simbolo
relativo alla pericolosita

I prodotti consegnati dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi
comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte dell’ Appaltatore. I prodotti
risultati, a seguito di verifica, anche ai sensi dell’art. 9, danneggiati, viziati o non rispondenti ai
requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del
contraente che provvedera al loro ritiro entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione e
comungque alla loro sostituzione entro cinque giorni consecutivi.

La stazione appaltante non sara responsabile per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma
non ritirata dall’Appaltatore. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale designato,
presentassero difetti saranno rifiutati e 1’Appaltatore dovra provvedere alla loro sostituzione. La
merce non ritirata entro 10 giorni consecutivi potra essere inviata alla Ditta addebitandole ogni
spesa sostenuta per la consegna.

In caso di indisponibilita temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore
aggiudicatario dovra comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta
indisponibilita dei prodotti.

Qualora il Fornitore non dovesse effettuare (anche per indisponibilita temporanea) o ritardasse la
consegna, o non dovesse sostituire nei termini previsti i prodotti risultati, a seguito di verifica,
danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva
comunque la possibilita di acquistare i prodotti sul libero mercato. Restera a carico del Fornitore
inadempiente sia la differenza per I’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in
gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall’inadempienza stessa.

NORME SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEL “CONSIGNMENT STOCK?”

Per entrambi 1 lotti della presente procedura di gara ¢ prevista la gestione dei reagenti e del
materiale di consumo con la modalita in “consignment stock” (o conto deposito).

La modalita in “consignment stock” include la costituzione di un conto deposito del materiale da
parte della Ditta aggiudicataria presso la U.O.C di Anatomia e Istologia Patologica. La
conservazione dei prodotti sara effettuata dalla stessa Unita Operativa nel rispetto delle norme
previste, utilizzando laddove necessario idonee celle frigorifere messe a disposizione dall’ Azienda
U.L.S.S. 2. La responsabilita della conservazione dei prodotti all’interno delle proprie strutture ¢ in
carico all’Azienda U.L.S.S. 2, una volta regolarmente ricevuti ed accettati.

I diagnostici e il materiale di consumo necessario per l'esecuzione degli esami di cui agli allegati,
(inclusi carta per stampante, cartucce, toner, e qualsiasi altra tipologia di materiale di consumo)
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dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa, presso i punti di consegna predefiniti all’interno
dei locali del’UOC Anatomia e Istologia Patologica.

Ulteriori maggiori specifiche inerenti alle modalita, i luoghi e le tempistiche delle consegne saranno
concordate con i referenti dell’Azienda U.L.S.S. 2 , dopo 1’aggiudicazione della fornitura.

Le operazioni di scarico, dal mezzo di trasporto a terra, e della consegna direttamente al luogo
predefinito all’interno della U.O.C di Anatomia e Istologia Patologica sono a carico della Ditta la
quale, a tal fine, dovra essere dotata delle attrezzature necessarie.

La programmazione delle consegne dovra essere tale da garantire la continuita dell'attivita di
laboratorio, in accordo con il carico di lavoro usuale, nel rispetto della buona prassi di gestione delle
scorte e dei limiti di capacita di stoccaggio dei locali dell’Azienda U.L.S.S. 2.

A tal fine la Ditta Aggiudicataria dovra garantire con proprio personale la gestione costante ed
ottimale del processo di approvvigionamento (consegne, scarico e stoccaggio del materiale, verifica
giacenze, riordini, ecc.) in modo da non gravare sull’attivita quotidiana degli operatori dell’ULSS.

Per una migliore gestione delle scorte, delle scadenze e della tracciabilita dei prodotti forniti, la
Ditta Aggiudicataria potra prevedere I'utilizzo di un software apposito, senza alcun onere
aggiuntivo per I’Ente, da installare su client dell’UOC di Anatomia e Istologia Patologica
(preferibilmente con modalita di accesso via web), con specifiche funzioni di consultazione e
reportistica utilizzabili anche dagli operatori dell’Azienda U.L.S.S. 2. Nel programma di
formazione, qualora richiesto, dovra essere inserita anche la formazione necessaria per 1’utilizzo di
tale software.

I reagenti e tutti i prodotti di consumo rimarranno di proprieta dell’aggiudicatario sino al loro
utilizzo ai sensi dell’art. 1556 del Codice Civile (contratto estimatorio). Al termine del contratto la
ditta aggiudicataria dovra ritirare, secondo un crono programma concordato con I’Azienda U.L.S.S.
2, il materiale eventualmente in giacenza senza alcun onere per Azienda U.L.S.S. 2.

In caso di urgenza, la Ditta Aggiudicataria dovra provvedere alla consegna del materiale nel piu
breve tempo possibile € comunque entro 24 ore solari dalla comunicazione anche telefonica della
U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento
dell’attivita.

Ogni collo deve riportare all'esterno l'indicazione del prodotto contenuto e 1l relativo
confezionamento.

Il confezionamento e 1’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture
previste dalla vigente normativa e devono figurare sia sul confezionamento unitario sia
sull’imballaggio esterno.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione devono essere in
lingua italiana e chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza ed il numero del lotto.

La Ditta Aggiudicataria deve garantire che vengano rigorosamente osservate idonee modalita di
conservazione dei prodotti durante le fasi di trasporto.

Reagenti ed ogni altro materiale di consumo dovranno avere, al momento della consegna, una
validita residua non inferiore ai 2/3 della validita totale del prodotto.
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Si sottolinea che il “prezzo per test” di aggiudicazione rimane invariato, anche qualora i1 quantitativi
dei reagenti/consumabili necessari dovessero risultare maggiori di quanto ipotizzato dalla Ditta
Aggiudicataria in offerta.

Saranno oggetto di pagamento da parte dell’Azienda ULSS 1 test effettivamente eseguiti, resta
inteso che non saranno oggetto di pagamento i cicli dello strumento corrispondenti a controlli,
calibrazioni, lavaggi, avviamenti ed eventuali altri cicli previsti dalla tecnologia proposta, né
eventuali sedute risultanti invalide per cause non dipendenti da espressa volonta e/o necessita degli
operatori dell’Azienda U.L.S.S. 2.

L’approvvigionamento di tutti 1 reagenti/materiali di consumo necessari per lo svolgimento
dell’attivita analitica prevista e per il corretto funzionamento dei sistemi diagnostici ¢ a carico della
Ditta Aggiudicataria.

Gli ordini verranno emessi dai servizi competenti dell’ Azienda U.L.S.S. 2 al prezzo a test di offerta,
e consentiranno la successiva fatturazione. Tali ordini, che indicheranno, fra 1’altro, la quantita ed il
prezzo unitario verranno emessi con cadenza mensile nei modi e nei tempi che verranno concordati
fra le parti dopo 1’aggiudicazione della fornitura e saranno relativi alle determinazioni effettuate nel
mese precedente. La Ditta potra emettere quindi la relativa fattura solo dopo la ricezione
dell’ordine.

L’Azienda U.L.S.S. 2 si rende disponibile ad effettuare, in contraddittorio con la Ditta
Aggiudicataria, periodici incontri di coordinamento atti a verificare la corrispondenza tra 1’attivita
complessiva rilevata dal software dello strumento e dai sistemi informatici dell’Azienda U.L.S.S. 2
ed il numero di test corrisposti alla Ditta, nonché per analizzare eventuali situazioni anomale legate
ai consumi di reagenti ed altro materiale in relazione con il numero di test fatturati.

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE:

La consegna delle apparecchiature ¢ disciplinata all’art. 7.
7 - FORNITURA APPARECCHIATURE
La Ditta aggiudicataria dovra attenersi a quanto di seguito previsto, relativamente trasporto, al

collaudo ed all’assistenza tecnica (manutenzione preventiva e correttiva) delle apparecchiature
oggetto di affidamento:

7.1) TRASPORTO ED INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE

Le apparecchiature dovranno essere consegnate, installate e collaudate, previo accordo con il
Servizio interessato e 1’Ingegneria Clinica, a cura della Ditta aggiudicataria entro 20 giorni dalla
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data di stipula del contratto con ogni onere (compreso il trasporto, I’imballo e tutto il materiale
necessario per il collaudo) a carico della stessa.

Le apparecchiature rimangono di proprieta della Ditta e saranno restituite alla fine del contratto
nello stato di fatto in cui si trovera con spese per la disinstallazione a carico della Ditta.

Alla scadenza del contratto, le apparecchiature dovranno essere ritirate dalla Ditta fornitrice a cura e
spese della stessa e senza alcun ulteriore onere.

11 punto di riferimento per 1’espletamento delle pratiche di consegna e per il collaudo ¢ 1’Ingegneria
Clinica del P.O. di Treviso.

La consegna inoltre dovra essere accompagnata da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di
queste, firmata per ricevuta, restera al fornitore.

Resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna, non impegna
I’ Amministrazione dell’Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa
in sede di collaudo dell’apparecchiatura consegnata.

Si precisa che sono a carico della Ditta aggiudicataria il trasporto e [’installazione delle
apparecchiature, eccetto la realizzazione di eventuali impianti fissi per 1’allacciamento delle stesse
(es. impianti elettrici, idraulici, opere edili che restano a carico della Stazione Appaltante).

7.2) COLLAUDO APPARECCHIATURE

Entro il termine previsto dovranno essere effettuati il collaudo tecnico e la presa in carico dei
sistemi aggiudicati, nella esatta configurazione prevista nel Progetto tecnico effettuato in sede di
gara, compresi tutti i collegamenti fisici ed informatici previsti, e cio al fine di verificare la corretta
installazione e la conformita alle norme di sicurezza elettrica, nonché la rispondenza dei requisiti
dichiarati in sede di offerta.

11 Contraente dovra mettere a punto le strumentazioni e avviare le medesime sino al raggiungimento
della piena funzionalita ai ritmi produttivi routinari.

La fornitura si intende accettata dall’Azienda ULSS n. 2 solo in caso di collaudo positivo.
L’apparecchiatura/le apparecchiature offerta/e dovra/dovranno essere collaudata/e presso il P.O. di
Treviso, entro 8 (otto) giorni dalla consegna, in presenza di un rappresentante della Ditta
aggiudicataria, di un rappresentante del Reparto interessato e dell’U.O.S. Ingegneria Clinica
dell’Azienda AULSS e dovra essere rilasciato a quest’ultimo apposito verbale.

In tale occasione dovra essere fornito:

1. manuale d'uso in lingua italiana in formato elettronico e cartaceo;

2. dichiarazione da parte del fabbricante o mandatario di conformita alle Direttive Europee
corredata, ove previsto, da copia del Certificato di riferimento rilasciato dall’Organismo
notificato e dichiarazione di rispondenza alle Norme tecniche di riferimento;

3. protocolli delle operazioni di manutenzione preventiva comprensive di checklist e
periodicita d'esecuzione cosi come previsto dal fabbricante, nonché piano per l'esecuzione
delle visite di manutenzione preventiva per tutta la durata della fornitura;

4. evidenza della data di produzione di tutti 1 dispositivi oggetto della fornitura attraverso la
targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso
dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.

Si precisa che il Manuale Operatore in lingua italiana dovra essere fornito in originale e nella

revisione in vigore. Qualora nel tempo che intercorre tra la spedizione della documentazione
tecnica, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, e il collaudo della fornitura venga
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pubblicata una nuova revisione del manuale in questione e questa sia di riferimento per
I’apparecchiatura fornita, al collaudo dovra essere consegnata la documentazione aggiornata.

Si ricorda che essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e la
documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento, sopra richiesti, la mancata
presentazione degli stessi potra comportare la risoluzione del contratto.

7.3) INTERFACCIAMENTO APPARECCHIATURE

Le apparecchiature dovranno essere interfacciate con il sistema informativo Pathoxweb di TESI con
oneri a carico della ditta aggiudicataria e dovranno comprendere anche tutte le componenti
hardware e software necessarie inclusi erogatori di continuita (UPS) del tipo “no break™.

I1 costo relativo all’interfacciamento delle apparecchiature con il suddetto sistema informativo ¢ a
totale carico della ditta aggiudicataria.

Il totale complessivo dell’offerta si intendera gia comprensivo di tale costo.

At sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e dal GDPR n. 679 del 27 aprile 2016, sulle
postazioni e sugli eventuali server dovra essere installato I'antivirus aziendale di AULSS 2 e alcuni
agent di monitoraggio e utilizzati in via esclusiva e forniti dall’AZIENDA U.L.S.S. 2 N. 2 Marca
trevigiana.

7.4) ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE

Manutenzione preventiva

La Ditta aggiudicataria dovra effettuare tutte le operazioni di manutenzione preventiva della/e
apparecchiatura/e offerta/e secondo le periodicita previste dal fabbricante, i cui protocolli con
I’indicazione delle tempistiche dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica in fase di
offerta. La Ditta dovra indicare le modalita con cui intende eseguire tale attivita.

Il Servizio interessato dovra essere contattato con anticipo di 15 giorni rispetto alla data
dell’intervento, per poter concordare la modalita dell’intervento stesso.

Alla fine di ogni intervento dovra essere rilasciato opportuno rapporto di lavoro al Servizio
Ingegneria Clinica dell’Azienda AULSS e dovra essere compilata l'etichetta apposta a bordo
macchina con indicazione della tipologia di attivita eseguita (SE=verifica di sicurezza elettrica,
MP=manutenzione preventiva, CF=controllo funzionale), la periodicita di esecuzione, la data di
esecuzione dell'attivita e la firma del tecnico esecutore. Qualora le dimensioni dell'apparecchiatura
siano tali da non consentire l'applicazione dell'etichetta, quest'ultima ¢ in possesso del Coordinatore.

Manutenzione straordinaria/correttiva

La Ditta aggiudicataria dovra effettuare tutte le operazioni di manutenzione straordinaria/correttiva
della/e apparecchiatura/e offerta/e i cui costi (manodopera, diritto di chiamata, trasferta, ricambi...)
saranno totalmente a carico della ditta stessa che si impegnera ad effettuare tutte le operazioni di
riparazione sulle apparecchiature e di sostituzione di eventuali parti di ricambio occorrenti per il
loro funzionamento. In occasione di ogni intervento di manutenzione dovra essere consegnato al
Servizio Ingegneria Clinica dell’ Azienda AULSS opportuno rapporto di lavoro.
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La Ditta dovra indicare i tempi e le modalita con cui intende gestire le richieste di manutenzione su
guasto dal momento della ricezione della chiamata da parte del Servizio Ingegneria Clinica
dell’ Azienda AULSS, alla restituzione allo stesso delle apparecchiature riparate, indicando tempi e
modalita di ritiro e restituzione delle apparecchiature guaste, indicando il numero e le modalita di
consegna delle apparecchiature sostitutive, ecc...).
Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno rispettare il seguente livello di servizio:
e Tempo di intervento (tempo che intercorre tra la chiamata e il primo intervento del tecnico)
max. 24 ore solari (o entro le 48 ore solari nei prefestivi);
e Tempo di risoluzione (tempo che intercorre tra il primo intervento del tecnico e la
riparazione del guasto con pieno ripristino delle funzionalita) max. 72 ore solari.
Qualora la risoluzione del guasto richieda piu di 72 ore solari dal primo intervento del tecnico, la
Ditta si impegna alla sostituzione temporanea delle apparecchiature per il periodo necessario alla
riparazione qualora il guasto non venga ripristinato, e/o alla sostituzione definitiva delle stesse con
altre identiche, in caso di guasti la cui riparazione non risulti possibile o conveniente.

0000000

Le apparecchiature fornite in sostituzione definitiva devono essere sottoposte alle operazioni
di collaudo di cui sopra.

La Ditta dovra garantire anche una adeguata assistenza tecnica telefonica delle apparecchiature. A
tale scopo dovra essere indicato un numero telefonico funzionante nei giorni feriali, per chiamate
urgenti, assicurando la risposta tempestiva alla chiamata da parte di un operatore. E in ogni caso da
escludersi tassativamente ’attivazione di una segreteria telefonica.

skoskoskok skok

Gli oneri per I’assistenza tecnica come sopra indicato (manodopera, diritto di chiamata, trasferta,
ricambi) si intendono interamente compresi nel canone di assistenza tecnica € manutenzione.

7.5) ASSISTENZA E FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO

La Ditta aggiudicataria dovra prevedere 1’effettuazione di corsi di formazione per il personale
sanitario addetto, al fine di renderlo autonomo almeno per le procedure di maggior utilizzo.
La formazione dovra essere sia iniziale sia successiva nel caso in cui si verificasse una delle
seguenti ipotesi:

- introduzione di un aggiornamento o una nuova versione di programma;

- fornitura di una nuova apparecchiatura;

- fornitura di nuovi prodotti;

- inserimento di nuovo personale.

La ditta dovra inoltre stabilire e garantire delle modalita di assistenza continua, per il personale
impegnato nelle procedure al fine di pervenire ad una rapida risoluzione delle problematiche di piu
frequente riscontro.

La ditta aggiudicataria dovra, qualora richiesto, fornire materiale informativo tra cui il manuale per

I’utilizzo, immagini e filmati sulla parte tecnica di montaggio e utilizzo, etc., anche in formato
elettronico, per consentire la strutturazione di un corso di formazione all’uso on-line.
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7.6) AGGIORNAMENTI HARDWARE E SOFTWARE

La Ditta aggiudicataria dovra effettuare gli aggiornamenti hardware e software consigliati dal
fabbricante, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto originario, previa autorizzazione
dell’Amministrazione per quanto riguarda le modifiche strutturali di prodotti hardware. In
particolare saranno inclusi tutti gli updates di sicurezza e quelli raccomandati al fine di aumentare
I’affidabilita del sistema. In occasione dei descritti aggiornamenti la Ditta dovra curare, qualora
necessario, la formazione del personale e dovra essere redatto un opportuno rapportino di lavoro con
indicazione di tutte le operazioni eseguite e dei ricambi utilizzati.

8. CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Il Direttore dell’esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati)
verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualita dei
servizi svolti. L’Appaltatore ¢ tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti
secondo quanto disposto dal presente documento.

Il giudizio sull’accettabilita o meno del materiale ¢ riservato al personale competente individuato
dalla Stazione Appaltante, che potra avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo)
accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. I
costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell’ Appaltatore. La firma per ricevuta posta
sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera 1’ Appaltatore da eventuali
contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. L’accettazione della
merce non solleva 1’ Appaltatore dalla responsabilita per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi
apparenti e/o occulti. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualita e
rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata “a vista”. L’accettazione con presa in
carico dei beni, non esonera, dunque, 1’ Appaltatore dalla responsabilita per eventuali vizi e difetti
non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento
dell’effettivo utilizzo presso le Unita Operative.

In ogni momento potra essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate
dal contraente. La Stazione Appaltante, in sede di effettivo utilizzo, potra procedere ad una verifica
sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto
dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Nei casi in cui, durante il periodo di validita del contratto I’ Appaltatore non sia piu in grado di
garantire la consegna di uno o piu prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovra darne
comunicazione alla Stazione Appaltante con un preavviso 7 giorni solari consecutivi. L’ Appaltatore
dovra indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione,
ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Stazione appaltante procedera pertanto alla
verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente.

Nel caso in cui I’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e
materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da
rendere 1 prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la
mancata o parziale sostituzione e il mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero
imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente
documento. Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la
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Stazione Appaltante potra risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il
deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore
conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

9. CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Stazione Appaltante in forza dei singoli ordini di
fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.

Tutti 1 predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al
Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non
possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di
leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti
autorita, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

10. REVISIONE PREZZI1

I prezzi dovuti al Fornitore resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di durata del contratto
calcolati a decorrere dalla data di stipula del medesimo. In applicazione del principio di
conservazione dell’equilibrio contrattuale, dal secondo anno e con esclusivo riferimento alle
prestazioni espletate successivamente, 1 prezzi potranno essere oggetto di revisione, sia in aumento
che in diminuzione, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. n.
209/2024 Correttivo al Codice degli Appalti e Allegato II bis, una sola volta per ciascuna annualita.

La revisione, nelle ipotesi di revisione in aumento dei prezzi contrattuali, dovra essere richiesta
dall’Appaltatore all’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana, mentre nelle ipotesi di revisione in
diminuzione il procedimento viene avviato dall’Azienda U.L.S.S.

E, pertanto, onere della parte interessata al riconoscimento del prezzo ad essa pill favorevole
richiedere o procedere con la revisione prezzi indicando i relativi presupposti con riferimento a
quanto di seguito previsto.

I prezzi sono_aggiornati, nella misura dell’80% (ottanta per cento) della variazione, in
relazione alle prestazioni da eseguire, qualora si verifichi una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% (cinque per cento), dell’importo
complessivo.

Nell’ambito dell’ Allegato I1.2-bis al D.Lgs. n. 209/2024 Correttivo al Codice degli Appalti, I’indice
Istat di cui si terra conto ¢: PPI (325) “Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche”
corrispondente al codice CPV 33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici vari”, ritenuto
maggiormente pertinente all’attivita oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 11, comma 4,
dell’Allegato II.2 bis.

Come previsto dalla Tabella D di cui all’Allegato I1.2 bis, punti 6 e 7, ai fini dell'operativita della
clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procedera a calcolare la
variazione dell'indice o selezionato nell'associazione al CPV, calcolando la differenza tra il valore al
momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).

La stazione appaltante procedera al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

t—10
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Vt = x 100
10

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde
alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I ¢ l'indice utilizzato.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

At fini del pagamento del corrispettivo I’ Appaltatore dovra presentare regolare fattura ai sensi della
normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sara effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita,
secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica. Il pagamento delle fatture
sara effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI
(Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il
pagamento verra effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene
informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito
alla fatturazione elettronica.

Per l'utilizzo delle Apparecchiature e per il Servizio di Assistenza I’Azienda Ulss corrispondera in
via semestrale posticipata su presentazione di regolari fatture, il corrispettivo rapportato a semestre.
La Ditta aggiudicataria dovra emettere le fatture, indicando separatamente la quota noleggio e la
quota assistenza tecnica, obbligatoriamente: per il semestre Gennaio-Giugno nel mese di luglio
dell’anno di riferimento; per il semestre Luglio-Dicembre, a partire dal 15 del mese di Dicembre del
medesimo anno. Se la data di collaudo delle apparecchiature non dovesse coincidere con 1’inizio di
uno dei periodi suddetti, la prima fattura potra essere emessa anche per un periodo inferiore ai sei
mesi, con scadenza Giugno o Dicembre dell’anno di riferimento.

Le fatture relative ai canoni dovranno contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG
(Codice Identificativo Gara), il periodo di riferimento, il nome dell’apparecchiatura ed il codice
identificativo della stessa (Serial Number).

Nel caso sia esercitata 1’opzione di proroga/rinnovo per il periodo di 24 mesi, di cui al punto 3.3 del
disciplinare di gara, la Azienda Sanitaria non corrispondera piu 1I’importo previsto per il canone di
noleggio delle attrezzature.

Ciascuna fattura dovra contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice
Identificativo Gara).

Con DM del 27/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di modifica del decreto 7
dicembre 2018 recante: «Modalita e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione
e trasmissione dei documenti attestanti 1'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in
forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale» ¢ entrato in vigore
l'obbligo, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di gestire gli ordini di acquisto di beni e
servizi in formato elettronico, per il tramite del Nodo Smistamento Ordini (NSO) pertanto le
modalita di fatturazione dovranno essere aderenti a tale previsione normativa.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’ Appaltatore di cui quest’ultimo dovra
fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovra prevedere una clausola
secondo cui il I’ Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto I’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare le generalita e il codice
fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.
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L’ Appaltatore comunichera tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi
del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere
corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo
diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a
decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, puo
sospendere, ferma restando I’applicazione delle eventuali penalita, i pagamenti all’ Appaltatore cui
siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in
regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento
dei corrispettivi dovuti, I’ Appaltatore potra sospendere la fornitura e, comunque, le attivita previste
nel Contratto.

E fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con
I’Azienda ULSS n. 2 marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.,
l'appaltatore, 1 subappaltatori ¢ i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non
esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art.
3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L.
136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

12. AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Durante 1’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potra richiedere all’Appaltatore
incrementi o decrementi della fornitura, che comportino un aumento o una diminuzione
dell’importo contrattuale entro il limite del + 20%, senza che per questo la Ditta aggiudicataria
abbia a pretendere variazioni di prezzo.
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13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 comma 1 lettera d), la cessione del contratto ¢ nulla ai
sensi dell’articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023. E altresi nullo 1’accordo con cui sia affidata a terzi
I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente 1’Azienda ULSS si riserva la
facolta di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale
definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art.
1382 c.c.).

11 subappalto ¢ ammesso nei limiti e con le modalita previste all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e
dalle altre disposizioni di legge in vigore.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, I’appaltatore deve trasmettere la documentazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovra essere depositata presso 1’Azienda almeno 20 (venti) giorni
prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
L’appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio
della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici.

L’appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia
inserita, a pena della nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verifichera l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L’appaltatore e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte
degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la
Prefettura — ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare 1’organizzazione e i1 dettagli
tecnici/operativi proposti in sede di gara dall’appaltatore.

14. DISPOSIZIONI Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

All’affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 06.09.2011 n.
159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verra stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verra (ai sensi
dell’art. 1456 c.c.), risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
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1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso,
informative interdittive ai sensi dell’art. 84, del D.Igs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto,
salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. e la Ditta Aggiudicataria si sia resa inadempiente
all’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa;

3)ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. ,319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p.,320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle
Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del
12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria ai soli fini della valutazione
circa I’opportunita della prosecuzione di una attivita imprenditoriale soggetta a controllo pubblico
La Ditta aggiudicataria dovra inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale
subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa
che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al
subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive
di cui all’art. 84, del D.Igs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. .

Fermo restando I’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, 1’appaltatore si impegna a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna
ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga
a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la
clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

15. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora durante 1’esecuzione del contratto, I’ Appaltatore introduca in commercio nuovi dispositivi,
anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino
migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalitd, dovranno essere proposti, alle
medesime condizioni negoziali - in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati — previa
autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. In tal caso I’ Appaltatore provvedera al ritiro del
materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro, emettendo relativa nota di
accredito pari all’importo del materiale reso.
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A seguito dell’autorizzazione 1’ Appaltatore si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, i
prodotti e le componenti tecnologicamente piu avanzate poste in commercio fino al momento della
consegna, anche se non oggetto dell’offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione piu
aggiornata disponibile al momento della consegna.

Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta 1’obbligo in capo all’Appaltatore di fornire i
prodotti offerti originariamente in gara.

La Ditta aggiudicataria ¢ tenuta a fornire tutti gli aggiornamenti tecnologici, compresa la
sostituzione delle apparecchiature con nuove apparecchiature di tecnologia piu avanzata; e cio
previo benestare della Stazione appaltante.

16. INNOVAZIONE NORMATIVA

Qualora nel corso della validita del contratto, si verificasse I’emanazione di direttive nazionali o
comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in
commercio, il Fornitore ¢ tenuto a conformare la qualita dei prodotti forniti alla sopravvenuta
disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne
fosse vietato I’uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso
gli enti.

Inoltre, il fornitore ¢ tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le certificazioni
(sistema qualita, conformita e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura
(comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

17. VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o
accorpamenti, dovra darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si
applichera la disciplina del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potra risolvere
di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto
salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

18. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI

Si precisa che, ai sensi dell’articolo n. 26 — comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n.
81/2008, ¢ indispensabile:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno
chiamate ad operare;

- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attivita, ovvero adottate per il proprio
personale;
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- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori e gli utenti;

- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento
delle lavorazioni previste nella gara.

Si specifica che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la fornitura di “Sistemi automatici
per esecuzioni di reazioni immunoistochimiche ed istochimiche, per I’Azienda Ulss 2 Marca
trevigiana, da destinare alla U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica, del presidio ospedaliero di
Treviso e Conegliano, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di
livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria 1’osservanza delle misure generali e specifiche
di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato, per le quali tuttavia non si prevede
alcun onere economico aggiuntivo.

19. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITA CIVILE, POLIZZA DI
ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per infortuni e danni di qualsiasi
natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in
dipendenza dell’esercizio dell’appalto, con cio esonerando 1’Azienda Ulss 2 da ogni e qualsiasi
responsabilita verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da
sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che
possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso.

La Ditta dovra pertanto mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, idonee e
adeguate coperture assicurative, con massimali, per ognuna delle garanzie infra riportate, non
inferiori a euro 2.500.000,00 per sinistro:

e garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, anche ai materiali, ai beni e alle
attrezzature necessarie all’esecuzione del servizio, cagionati all’Azienda Ulss 2 e ai terzi in
genere; ai fini assicurativi, I'Azienda Ulss 2 sara considerata "terza" a tutti gli effetti;

e garanzia per il risarcimento dei danni a terzi, derivanti dalle responsabilita della Ditta
aggiudicataria e di tutti 1 soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;

o garanzia di responsabilita verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa in particolare
agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ivi compresa la garanzia per viaggi
effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto da parte del proprio personale, da consulenti e
collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale.

e garanzia per danni arrecati a terzi, compresi quelli subiti dall'Azienda Ulss 2 o di cui
I'Azienda Ulss deve rispondere verso terzi in connessione all'esecuzione del presente
servizio in conseguenza di errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati da qualsiasi causa
determinati; in particolare dovra essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni.

Eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili
all’Azienda Ulss 2 e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.
Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del
danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, 1’Azienda Ulss 2, si ritiene autorizzata a
provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo I’importo sulle fatture in pagamento.
Qualora richiesto, la Ditta dovra consegnare all'Azienda Ulss 2 copia delle polizze, conformi
all'originale ai sensi di legge, entro 15 giorni dalla richiesta, unitamente alle quietanze di pagamento
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dei premi. Il mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare 1’efficacia della copertura
assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

L’ Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i1 prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato
ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. La garanzia sara
applicabile su tutti 1 beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per
mancanza di qualita promesse o essenziali all’uso cui la cosa ¢ destinata (art. 1497 Codice Civile),
nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei
difetti di qualita al contraente avverra, in deroga all’articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni
dalla scoperta. L’Appaltatore garantisce, inoltre, che 1 prodotti forniti abbiano, alla data di
consegna, un periodo di validita e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti 1 vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove
necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla
data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o
difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, 1’ Appaltatore, su richiesta delle
Aziende Sanitarie, ha I’obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al
fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti difettosi.

L’esame, la verifica e ’approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al
rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo L’Appaltatore dalle
responsabilita ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente
stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, 1’ Appaltatore medesimo risulta unico e
completo responsabile della fornitura.

20. INADEMPIMENTI E PENALITA

In caso di difformita della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procedera
all’applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse
ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L’applicazione delle penali avverra di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni
contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni
eseguite dall’ Appaltatore., sulla base del seguente schema:

Consegna non conforme o ritardata, | Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,5 per mille e
mancata o parziale consegna dei beni | 1I’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, ai
sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni
giorno naturale di ritardo.

Mancati  sostituzione, completa o | Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,5 per mille e
parziale, o ritiro dei prodotti | I’l,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale in
danneggiati o viziati entro 1 termini | relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, ai
fissati sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni
giorno naturale di ritardo.
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Ritardi e incompletezza | Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,5 per mille e
nell’assistenza tecnica I’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, ai
sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni
giorno naturale di ritardo.

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento
dell’ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite
dal presente articolo, saranno contestate all’ Appaltatore per iscritto.

L’ Appaltatore potra comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una
chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi
dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante interessata
alla fornitura; a giustificare I’inadempienza, saranno applicate all’ Appaltatore le penali a decorrere
dall’inizio dell’inadempimento.

L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverra, in via prioritaria sulla prima fattura in
scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’Appaltatore - in
esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute —
e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, 1’ Appaltatore dovra
provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera 1’Appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I’obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora I’'importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva
pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facolta, in qualunque
tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L’Appaltatore prende atto che I’applicazione delle penali previste dal presente capitolato non
preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior
danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della
Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di
pagamento. Nei casi in cui 1 corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire
I’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso
arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarra sul deposito cauzionale definitivo.

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Azienda ULSS ha la facolta di risolvere il contratto qualora si verifichi anche solo una delle
condizioni previste dall’art. 122 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell’ Appaltatore agli obblighi contrattuali, potra
assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il
predetto termine, il contratto € risolto di diritto (art. 1454 codice civile).
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La Stazione Appaltante potra, avvalendosi della facolta di cui all’art. 1456 codice civile e, previa
comunicazione scritta all’ Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto,
nei seguenti casi:
= di non veridicita delle dichiarazioni presentate dall’ Appaltatore nel corso della procedura di
gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla
Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento
dell’aggiudicazione all’ Appaltatore;
= di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
= di commissione di uno dei reati di cui all’art. 94 del D.Igs. 36/2023 e s.m.1. per i quali sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto
provvedimento definitivo che dispone I’applicazione di una o pitu misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimafia;
= diritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di
gara;
= di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
= di subappalto non autorizzati;
= di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilita di cui al presente capitolato;
* in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restati atti di gara.
= in caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per
caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o
di altri vizi tali da rendere i1 prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati.
In ogni caso di risoluzione, oltre all’applicazione della penale, potra essere addebitato
all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per ’acquisto dei beni
oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito
(art. 1382 codice civile).
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni gia eseguite. Con la risoluzione del
contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno
all’ Appaltatore inadempiente. All’ Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in
piu dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale
danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale
mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti
dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor
spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovra comunque garantire, a richiesta dell’Azienda
Sanitaria la continuita della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia
assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
Ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolvera il contratto, totalmente o
anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna
pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un
contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per
I’affidamento dei prodotti oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla
Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.
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22. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento
(UE) n. 2018/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali
(modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi alle sole persone fisiche,
acquisiti e trattati dall’ULSS 2 Marca trevigiana, nell’ambito del presente appalto e non sono
applicabili ai dati riferiti a societd, enti ed associazioni. Pertanto I’ULSS 2 Marca trevigiana
effettuera il trattamento di dati personali riguardanti 1 soggetti di cui al presente appalto solo ove si
tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall’Azienda
ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalita e per i
correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalita e procedure
(anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite
collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i
dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilita ed
opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere dell’appaltatore garantire la lecita utilizzabilita dei dati personali riguardanti, in via
esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e
collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell’esecuzione del contratto
di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei
confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto
concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di societa per i fini suddetti nei termini sopra
evidenziati.

23. DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L’ Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al
quale

verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalita:

a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all’indirizzo indicato dalle parti nel contratto;

b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

24, TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.,
I’ Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in
ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene
che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9
bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun
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termine per I’adempimento, risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi
dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata
a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre
2010 n. 187.

L’ Aggiudicatario, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o 1
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 ¢
ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verifichera il corretto adempimento del suddetto
obbligo.

L’ Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii. ¢ tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura
— Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

25. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE

L’ Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa
altrui. L’ Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi
dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi
che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, I’ Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti
della Stazione Appaltante, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in
cui la pretesa azionata sia fondata, ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art.
1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire
per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

26. PERSONALE DELL’APPALTATORE

Nel caso in cui fosse necessaria la presenza, a qualsiasi titolo, di personale dell’ Appaltatore presso
la Stazione Appaltante il medesimo deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati,
parlanti italiano. L’Appaltatore dovra dotare ogni proprio operatore di un tesserino di
riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e 1’indicazione del
datore di lavoro. L’Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo
personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti
dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni interne vigenti presso la
Stazione Appaltante, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e per le localita in cui si svolge I’appalto anche dopo la scadenza dei contratti
collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di
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lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all’assunzione del personale, alle
assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore
anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-
infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne ¢ il
solo responsabile.

L’ Appaltatore dovra inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale
necessari per 1’esecuzione delle attivita connesse con 1’espletamento del presente appalto, secondo
le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a segnalare subito al Direttore dell’Esecuzione del Contratto le anomalie che
venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attivita nonché ad assicurare che il proprio
personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell’attivita lavorativa,
oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della
corretta esecuzione del contratto, la necessita 1’ Appaltatore impieghi o metta a disposizione della
Stazione Appaltante detto personale. La Stazione Appaltante potra chiedere la motivata sostituzione
del personale qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attivita.

Nel caso in cui il personale dell’ Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere
comportamenti, atteggiamenti e attivita tali da non consentire il buon svolgimento delle attivita
tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la
Stazione Appaltante potra risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il
deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore
conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

27. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti
Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria
e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche
ed integrazioni.

I1 Fornitore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i1 suindicati Contratti Collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto
il periodo di validita del Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice Civile, a far rispettare
gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti
delle attivita oggetto del Contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a salvaguardia della
adempienza contributiva e retributiva.
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28. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con Deliberazione n. 198 del 31/01/2025, il
Piano integrato di attivita e organizzazione 2025-2027, corredato dei relativi allegati, il quale
prevede una specifica sezione dedicata a “Rischi corruttivi e trasparenza”, ai sensi dell’art. 6 del
Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica
amministrazione”, e della Delibera n. 7/2023 con la quale I’A.N.AC. ha approvato il “Piano
Nazionale Anticorruzione 2022”.

Il Piano integrato di attivita e organizzazione 2025-2027 ¢ reperibile nella sezione amministrazione
trasparente del sito internet aziendale www.aulss2.veneto.it

La Ditta affidataria ¢ tenuta all’osservanza del suddetto Piano.

La violazione degli obblighi derivanti puo costituire causa di risoluzione del contratto.

29. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO
COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai contenuti non
suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente
incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e 1’Appaltatore potranno
concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo
contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in
materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di
obbligazioni e contratti.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e I’Azienda Sanitaria, sara
competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterra la clausola compromissoria.

Allegati:

Allegato A Elenco Anticorpi
Allegato 1. D.U.V.R.L.
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ALLEGATO A - ELENCO ANTICORPI
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51 [CATEPSINA K

52 [CCL11

53 |CCNB3

54 (CD10

55 |CD117 (c-kit)

56 [CD1lc

57 |CD123

58 [CD138

59 |[CD15

60 |CD152 - CTLA4

61 |CD16

62 |CD163

63 |CD19

64 |CDla

65 |CD2

66 |CD20

67 |CD21

68 |CD22

69 |CD23

70 |CD25

71 |CD3

72 |CD30

73 |CD303

74 |CD31

75 |CD33

76 |CD34

77 |CD35

78 |CD38

79 |CD4

80 |CD40

81 |CD43

82 |CD44

83 |CD45

84 |CD45RO

85 |CD5

86 |CD56

87 |cD57 (Leu7)

88 |CD61

89 |CD63

90 |CD68KP1

91 |CD68PGM1

92 |CD7

93 |CD79a

94 |CD8

95 |CD80

96 |CD86

97 |CD98

98 |CD99

99 |CDX2

100 |Ciclina D1
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101 |Citocheratina 34bE12

102 |Citocheratina 5/6

103 |Citocheratina 18

104 |Citocheratina 20

105 |Citocheratina 7

106 |Citocheratina 8/18

107 |Citocheratina 14

108 |Citocheratina 5/14

109 |Citocheratina 19

110 |Citocheratina 5

111 |Claudin 1

112 |Claudin 4

113 |Claudin 5

114 |Claudin 7

115 |CLUSTERIN

116 [CMV

117 |Collagene tipo IV

118 |Cromogranina

119 |CX3CL1

120 |Cx43

121 |[CXCL12

122 |CXCL13

123 [cym1

124 |DBA44

125 |DAXX

126 |DDIT3

127 |[Desmina

128 |[Desmocoll

129 [Desmogleina 1/2

130 |Desmoplachina 1/2

131 |DOG1

132 |DPC4

133 |DysA

134 [DysB

135 |E-Caderina

136 [EGFR

137 |Elastasi neutrofila specifica

138 |Emerina

139 [Enolasi neurono-specifica NSE

140 |[EBV LMP1

141 |ERG

142 |Estrogeno (6F11)

143 |ETV4

144 |EZH2

145 |Fattore Xllla

146 |FGF2

147 |FH

148 |Fibronectina

149 |Filamin A

150 |FLI1
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151 |[FOSB

152 |Fosfatasi acida prostatica (PSAP)

153 |Fosfatasi alcalina placentare (PLAP)

154 |FOXL2

155 |[FOXP3

156 |FSH

157 |GAB1

158 |Galectina

159 |GALT

160 |Gastrina

161 |Gata-3

162 [Gb3

163 |GCDFP15

164 |GH

165 |Glicoforina

166 |Glucagone

167 |GLUT 1

168 |Glutamina sintetasi

169 |Glypican

170 |Granzyme B

171 |GSK3R

172 |[H3K27me3 Tri-methyl-histone

173 [Histone H3.3K27M (mutazione)

174 |HBME1

175 [HbsAg

176 |HHV8

177 [HISTONE H3.K 36M

178 |histone H3.3 G34W

179 |HLA-DR

180 |[HMB 45

181 |IDH-1

182 [IgA

183 [IgD

184 |IgG

185 [1gGa

186 |IgM

187 |LAT1

188 |IL6

189 |INI-1

190 |Inibina alfa

191 |INOS

192 |Insulina

193 [L1CAM

194 |Lamin A

195 |Laminina

196 |Langerina

197 |Lattogeno placentare

198 |LEF1

199 |LH

200 [LIN28A
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201 |Lipocolin

202 |lisozima

203 [MAC387

204 |Melan A

205 | Mieloperossidasi

206 [MITF

207 (MLH-1

208 [MSH-2

209 [MSH-6

210 [MTAP

211 (MUC1

212 (MUC2

213 [MUC5AC

214 [MUC6

215 (MUC4

216 (MUC5B

217 [MUM1/IRF4

218 (MYB

219 (MYF4

220 (MYO D1

221 |Napsin A

222 |NB84a antineuroblastoma

223 INEU-N

224 |Neurofilamenti

225 |NF-Kb

226 [NKX2.2

227 |NKX3.1

228 INMDA

229 |Nucleophosmin

230 |NUT

231 |Oct- 2

232 |Oct-3/4

233 |Olig2

234 |Oncogene MDM2

235 [p14

236 |p16

237 |p40

238 |p53

239 |p57

240 |p63

241 |Pan Citocheratina MNF116

242 |Pan Citocheratina (AE1/AE3)

243 |Parafibromina

244 |PAX-8

245 [PAX-5

246 |PCR

247 |PD1

248 [PDGFR-a

249 |Peptide intestinale vasoattivo

250 |Perforina
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251

PHH3 (Fosfolstone 3)

252

Pitl

253

Placofilina 2

254

Placoglobina (Catenina y)

255

PMS2

256

Pneumocisti

257

Podoplanina

258

Polipeptide Pancreatico

259

Progesterone (16)

260

Prolattina

261

Proteina acida gliofibrillare (GFAP)

262

PTH

263

PTGDS

264

Racemasi

265

Renal Cell Carcinoma

266

Retinoblastoma

267

S-100

268

Sall4

269

Satb2

270

SDHA

271

SDHB

272

Serotonina

273

SF1/NR5A1

274

SMAD4

275

Smooth Muscle Myosin Heavy Chain

276

Sinaptofisina

277

Somatostatina

278

Somatostatina R2

279

Somatostatina R3

280

Somatostatina R5

281

SOX-11

282

SOX9

283

SOX10

284

STAT6

285

SV40BK

286

T-Pit

287

TCL1

288

TCRbF1

289

TDT

290

TFE3

291

TFGRB

292

Thrombomodulin

293

TIA1

294

Tireoglobulina

295

Tirosinasi

296

TLE-1

297

TPIT

298

TRANSTIRETINA

299

Triptasi

300

TSH
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301 |TTF1

302 |Ulex lectina

303 |[UROPLACHINA

304 |VEGF R1

305 |VEGF R2

306 |VEGF R3

307 |Vimentina

308 |WT1 c-terminale

309 |WT1

310 [YAP1

311 |ZAP70

312 |JAMACR

313 |ANNEXINA A1

314 |BEREP4

315 |CDK4

316 |HBcAg

317 |HELICOBACTER

318 |[HFN1

319 |HGH

320 |MIOGENINA

321|P120

322 |PTEN

323 |ROS

324 |TRIPSINA

325 |TWIST2

326 |CK17

327 |PGP9.5

328 |BCL10

329 |HSP70

330 |[MOC 31

331 |PRKAR1A Polyclonal Antibody

332 [Fumarate Hydratase

333 |FIBRINOGENO FITC

334 |CAc FITC

335 |KAPPA FITC

336 |[LAMBDA FITC

337 [IGA FITC

338 [IGM FITC

339 [IGG FITC

340[c1q

341 |C3c
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DATI GENERALI

Fornitura  di  sistemi automatici per esecuzioni di reazioni
immunoistochimiche ed istochimiche, per 1’Azienda Ulss 2 Marca
Trevigiana, da destinare alla U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica, del
Presidio Ospedaliero di Treviso e Conegliano.

OGGETTO APPALTO

LAVORI SERVIZI | FORNITURE SOMMINISTRAZIONI

TIPOLOGIA APPALTO

X
IMPORTO A BASE D’ASTA € 2.156.000,00 (IVA al 22 % esclusa) - LOTTO 1
€110.400,00 (IVA al 22 % esclusa) - LOTTO 2
DURATA DEL CONTRATTO 4 anni (con eventuale possibilita di proroga di 24 mesi)

U.O0.C. di Anatomia e Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero di

SEDI Treviso e Conegliano, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

LAVORATORI IMPIEGATI TEMPO PIENO PART TIME OCCASIONALE

X

AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE

COMMITTENTE AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA

SEDE LEGALE E

AMMINISTRATIVA Treviso — Via S. Ambrogio di Fiera n. 37 Tel.0422323218
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03084880263

DATORE DI LAVORO Dr. Francesco Benazzi

RESPONSABILE SERVIZIO

PREVENZIONE E PROTEZIONE Dott.ssa Carla Polo Tel.0422322041

Medico Competente del Distretto di Treviso | Tel.0422322842

Medico Competente del Distretto di Pieve di

MEDICO COMPETENTE Soligo Tel.0438663583

Medico Competente del Distretto di Asolo Tel.0423732208

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA
RELATIVAMENTE ALL’APPALTO

RESPONSABILE DEL e-mail:

PROGETTO (RUP) Dr. Giuseppe Magliocca Tel. 0422323046 | giuseppe.magliocca@aulss2.veneto.it

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL LAVORO/ SERVIZIO/
ATTIVITA’/FORNITURA DA ESEGUIRE

LAVORAZIONI O ATTIVITA’ PREVISTE

Fornitura di sistemi automatici per esecuzioni di reazioni immunoistochimiche ed istochimiche,
per I’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, da destinare alla U.O.C. di Anatomia e Istologia
Patologica, del Presidio Ospedaliero di Treviso e Conegliano, con le caratteristiche
tecnico/qualitative meglio descritte nella documentazione di Gara allegata.

PARTICOLARITA’ DELLA FORNITURA

Durante il periodo di fornitura, sono previste attivita dell’ Aggiudicataria, la quale dovra includere
le operazioni di consegna, collaudo e istallazione del sistema. L’Aggiudicataria deve anche
provvedere e garantire la manutenzione full risk, quella preventiva e correttiva prevista,
I’innovazione tecnologica, gli aggiornamenti hardware e software necessari, il servizio di
assistenza tecnica necessario per la piena funzionalita dell’attrezzatura stessa, la formazione del
personale addetto, tutto in accordo anche con il Sevizio di Ingegneria Clinica, secondo i protocolli
previsti dal produttore presso 1’U.O. in cui il sistema sara consegnato.
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L’ Aggiudicataria deve:

- garantire che 1’attrezzatura sia consegnata e collaudata, nelle ore concordate con il Servizio
di Ingegneria Clinica;

- effettuare, con oneri a proprio carico, un corso di formazione iniziale, destinato al
personale addetto all’utilizzo dell’attrezzatura, presso 1’U.O. dove verra installata, con
rilascio di certificazioni di idoneita all’utilizzo e, su richiesta, successivi aggiornamenti
periodici obbligatori per tutto il personale addetto con cadenza almeno annuale;

- garantire I’assistenza sia tecnica che scientifica con ogni mezzo disponibile (telefono, da
remoto, on site, etc.) entro 24 ore dalla richiesta, o comunque in conformita alle condizioni
espresse nella documentazione tecnica presentata;

L’Aggiudicataria dovra fornire prima della consegna dell’attrezzatura il manuale d’uso in lingua
italiana in versione digitale, la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di
riferimento e i protocolli di manutenzione preventiva previsti dal fabbricante unitamente al piano
per I’esecuzione degli interventi concordati con i referenti dell’U.O.C. in cui P’attrezzatura sara
consegnata. Altresi I’ Aggiudicataria dovra indicare tutti i requisiti necessari sia per 1’istallazione
corretta dell’attrezzatura consegnata, sia per 1’allacciamento all’impianto elettrico o/e ad altri
impianti tecnologici:

— tali allacciamenti saranno a totale carico della ditta fornitrice;

— I’installazione, il montaggio e 1’avvio delle apparecchiature sono a carico dell’ Aggiudicataria,
mentre la predisposizione dei punti di allacciamento ed alimentazione elettrica, sono a carico
dell’Azienda Ulss 2.

Pertanto la presenza del personale tecnico aziendale e prevista in tutte le fasi degli interventi per

garantire l'accuratezza delle operazioni, evitando possibili errori come lo scollegamento improprio

degli impianti elettrici.

LUOGHI/SEDI DOVE VERRA’ ESPLETATA LA FORNITURA
U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero di Treviso e Conegliano,
Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

VALIDITA’ DEL DUVRI

Ai sensi della legge, si stabilisce che il presente documento avra validita per l'intera durata della
fornitura, soltanto a partire dall'avvenuta aggiudicazione e dall'inizio effettivo delle attivita di
fornitura e collaudo.

IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE
DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL’AFFIDATARIA

v" Nessuno
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE O
CONCESSE IN PRESTITO D’USO TEMPORANEO ALL’AFFIDATARIA

v Non é prevista la messa a disposizione di attrezzature da parte del Committente

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE
Fermo restando quanto piu specificatamente indicato nel documento predisposto ed approvato
dall’Amministrazione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - rischi generali da interferenze,
nell’ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto della convenzione vi €, sinteticamente:
X PRESENZA o POTENZIALE PRESENZA di personale aziendale o altri
soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...)

ASSENZA di personale interno o altri soggetti (altri appaltatori, utenti,
studenti...)
Nell’ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto della fornitura, inoltre, si attivano una o piu
delle seguenti situazioni:
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Lavori in appalto Situazione di potenziale rischio interferenziale

prevedono (barrare la voce/voci che interessano)
FORNITURA DI
APPARECCHIATURE X Sl
SANITARIE DADITTA NO
ESTERNA
| TECNICI
DELL’AFFIDATARIA X S|
POSSONO OPERARE
DIRETTAMENTE NO
NELL’U.O.C. INTERESSATA

FREQUENTI

LE OPERAZIONI DI SPORADICHE

FORNITURA E COLLAUDO
SONO X PROGRAMMATE

SU CHIAMATA DEL REPARTO

L’AMBIENTE CIRCOSTANTE | %  BASSO
L’ ATTREZZATURA E’
POTENZIALE FONTE DI MEDIO
RISCHIO DI LIVELLO ALTO

INTERVENTI IN AREE CON X SI, LAVORI IN APPALTO IN AREE CON ATTIVITA IN CORSO ANCHE DI TIPO SANITARIO
ATTIVITA IN CORSO

X GLI INTERVENTI DI FORNITURA E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI, SONO CONCORDATI CON IL

PARTICOLARITA’
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA ED IL SERVIZIO TECNICO AZIENDALE
X E° NECESSARIO CHE IL PERSONALE DELL’AFFIDATARIA ADOTTI PROCEDURE DI
CONCLUSIONI COMPORTAMENTO GENERALI ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL’AZIENDA

MISURE GENERALI DI TUTELA
Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc.
presso I’Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e
degli ambienti dove queste si svolgono.
Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo
specifiche procedure operative, che possono prevedere anche 1’uso di idonei dispositivi di
protezione collettiva ed individuale, approvate dal RUP e, ove necessario, dal Responsabile del
Servizio Prevenzione Protezione.
Nell’ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha
provveduto a redigere uno specifico documento “Informazione sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate”.
Comunque deve essere cura dell’ Aggiudicataria e di tutto il personale esterno in genere adottare
tutte le precauzioni richieste dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine
di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con 1’adozione dei dispositivi di protezione
individuale.
La gestione delle attivita di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attivita in essere. Per tali
attivita la ditta in sede di formulazione dell’offerta ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza
per i rischi propri. Dall’analisi seguente non risulta necessario procedere ad una separata
riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi
regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, in quanto si ritiene necessaria e sufficiente
I’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel presente DUVRI, per le quali
tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.
In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle
attivita del committente e dell’appaltatore si raccomanda:
- di segnalare eventuali carenze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- D’obbligo da parte dell’Aggiudicataria della valutazione dei rischi legati all’attivita che verra
svolta.
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In relazione all'aggiudicazione dell’appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.1gs. 81/2008,
si specifica che I’ Aggiudicataria:

assume la responsabilita di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle
norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

attesta, in caso lo ritenga necessario, di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi,
previa autorizzazione del RUP, dei luoghi presso i quali verra reso il servizio valutando la
dislocazione di attrezzature ed impianti di questa Azienda;

al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto della fornitura, 1’Aggiudicataria si
impegna, con 1’accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee
allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza;

fornisce al Servizio Aziendale referente, prima dell’inizio delle attivita, un dettagliato
programma di consegna della fornitura oggetto del contratto e delle attivita previste per la messa
in servizio/manutenzione delle attrezzature;

si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attivita, salvo
appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella
consentita dalla normativa vigente.

si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni
della fornitura. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne
opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilita civili e penali che
ne conseguono.

Durante ’attivita oggetto della fornitura 1’Aggiudicataria dovra rispettare le indicazioni riportate
nell’intento di ridurre i1 rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori dell’Azienda
ULSS 2 e dell'Aggiudicataria nonché di eventuali ditte terze.

In particolare 1’ Aggiudicataria dovra assicurare che il personale impiegato:

sia dotato di idoneo cartellino di riconoscimento visibilmente esposto;

negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell’Azienda ULSS 2 e per gli
utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature
che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza;

non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano
costituire fonti di pericolo per il personale dell’ Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa;

non utilizzi materiali o prodotti che durante I'espletamento dell'attivita possano produrre effetti
dannosi per la salute o pregiudizio per lI'incolumita del personale dell’Azienda ULSS 2 e degli
utenti della stessa;

non utilizzi per l'espletamento della attivita oggetto della fornitura la partecipazione in forma
collaborativa attiva del personale dell’Azienda ULSS 2 anche se volontaria, qualora non
contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per
sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione
attiva del personale dell’Azienda ULSS 2, lo stesso dovra essere preventivamente autorizzato
dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera 1I’Aggiudicataria, valutata I'assenza
di rischi nella mansione da svolgere;

non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti
dell’Azienda ULSS 2. Tale divieto € esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali
ditte terze presenti negli ambiti dove opera il personale tecnico dell’ Aggiudicataria;

rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali
prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree in cui opera il personale
dell’ Aggiudicataria;

non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'ULSS 2, salvo che
cid non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le
indicazioni fornite dal personale dell’ Azienda ULSS 2;

non fumi nei luoghi di lavoro.
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La programmazione del lavoro dell'Aggiudicataria dovra tenere conto, in ogni caso, delle particolari
attivita svolte nell’U.O.C. dell’Azienda ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o
sospese e quindi | 'Aggiudicataria dovra prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attivita
stesse. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, lattivita che costituisce pericolosa
sovrapposizione di soggetti operanti verra preventivamente concordata con il referente aziendale
della fornitura.

Gestione dell’emergenza

Si informa che I’Azienda ULSS 2 ha adottato il “Piano di Emergenza” che stabilisce compiti e

responsabilita di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce

I’organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per

affrontare le emergenze all’interno dell’Azienda. Essendo I’azienda articolata e complessa, sia dal

punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attivita esercitate,

I’organizzazione aziendale per I’emergenza con i compiti e le modalita operative di ogni funzione, ¢

sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri

dell’Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza ¢ gestita dalle

Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure

Operative. Nelle realta meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante,

secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell’Azienda sono individuate, nelle Procedure

Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell’evacuazione parziale o globale.

Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili.

In generale si raccomanda quanto segue:

- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;

- sein grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;

- evacuare con ordine seguendo la segnaletica predisposta o seguendo le indicazioni fornite dal
personale presente;

- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel piu breve tempo possibile;

- non usare 1’ascensore ma unicamente le scale;

- non usare acqua su apparecchiature elettriche;

- non riprendere ’attivita prima dell’avvenuto controllo/bonifica e autorizzazione dei referenti
aziendali.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

1) I’inizio delle operazioni di fornitura, installazione e collaudo, devono essere concordate con i
referenti dell’U.O.S. di Ingegneria Clinica e del Servizio Tecnico aziendale;

2) il personale dell’ Aggiudicataria, utilizza se previsti, idonei DPI per accedere presso 1’ambiente
dove sara consegnata I’attrezzatura sanitaria, nel qual caso i DPI saranno forniti dall'Azienda,
cosi come le informazioni per il corretto utilizzo, saranno fornite dal personale Aziendale
presente;

3) prima di iniziare qualsiasi operazione di istallazione o collaudo del sistema, avvisano sempre il
Dirigente o il Preposto del reparto/servizio; il Dirigente od il Preposto del reparto hanno
I’obbligo di fornire le indicazioni circa la presenza di eventuali rischi (elettrico, incendio, da
radiazioni, chimico, biologico, ecc..) presenti nell’ambiente specifico in cui gli operatori
dell’ Aggiudicataria andranno ad operare;

4) e vietato impegnare con ostacoli le vie di fuga della struttura;

5) in tutte le aree aziendali ¢ necessario procedere a passo d’uomo, nonché dare rigorosamente la
precedenza ai mezzi di soccorso se in transito;

6) il personale esterno dell’Affidataria, circola nelle sedi aziendali munito di cartellino di
riconoscimento.

Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura andra verificata e

approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicu

Pagina 6



AZIENDA ULSS 2 ALLEGATO “A”

. . Informazioni sulla sicurezza
Marca Trevigiana al DUVRI

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
v" rischi esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto della concessione
v"rischi generali da interferenze
v"misure di prevenzione e di emergenza da adottare per la

cooperazione e coordinamento
(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana

Redatto da: Data emissione

Servizio Prevenzione e Protezione Gennaio 2025
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SCOPO

Il presente documento ha lo scopo, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1° dell’art. 26 del
D.lgs. 81/2008, di specificare all’Aggiudicataria che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si
trovera ad operare, sono presenti dei rischi specifici cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi
esposto il personale.

DEFINIZIONI
Stazione Appaltante o Committente L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito indicata
come Azienda ULSS 2)

CRITERIO UTILIZZATO PER L’IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
L’individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell’azienda ULSS 2 comprende ogni
forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma
a qualsiasi persona coinvolta in attivita legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori,
visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:
o Rischi d’incendio
o Rischi per la salute
o Rischi per la sicurezza
o Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali
All’interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni
Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura G.01 “Gestione dei
sopralluoghi per la valutazione del rischio”, reperibile presso il Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale.

RISCHIO INCENDIO

I rischi d’incendio dei luoghi di lavoro dell’Azienda ULSS 2, valutati secondo i criteri stabiliti dal

Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;

- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno;

- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative,
di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, I’affollamento degli ambienti, rendono

difficoltosa I’evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio é di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e

combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente
inflammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attivita;

- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;

- immagazzinamento dei materiali inflammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco
e conservazione della scorta per 1’'uso giornaliero in appositi contenitori;

- controllo del luogo di lavoro e procedura per 1’eliminazione dei rifiuti e degli scarti;
e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:

- divieto di fumare e dell’uso di fiamme libere;

- sostituzione delle sorgenti di calore con altre piu sicure;

- controllo della conformita degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;

- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;

- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.
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Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero é

programmato 1’adeguamento di tali misure alla regola d’arte. E in corso di attuazione e di

implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi

conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di

emergenza prevede la programmazione di una serie di esercitazioni, cui il personale dipendente

partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, 1’addestramento sui mezzi

antincendio, sull’uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza. L’Azienda

ULSS 2 ha provveduto all’installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro

corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attivita svolte nei diversi luoghi di

lavoro. La segnaletica e conforme alle indicazioni normative e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo;

- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;

- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

RISCHIO ELETTRICO

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d’arte sono muniti di protezioni contro i
contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di
distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere
pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste
dalla Norma. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro
grado di efficienza.

RISCHIO CHIMICO

Da quanto emerso dalla valutazione dei rischi, vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti

agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di questa ULSS 2, con

diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale. Alcune tipologie

(disinfettanti e prodotti per I’igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altri sono limitati in precise

aree ad attivita specialistica:

gas medicinali (laboratori, sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici,

locali di deposito)

- gas anestetici (sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali
di deposito)

- gas combustibili (condotte a vista collocate all’esterno)

- prodotti criogenici (laboratori, ambulatori, serbatoi stoccaggio)

- disinfettanti - sterilizzanti

- reattivi di laboratorio (laboratori, depositi dedicati)

- solventi (laboratori, centro stampa, farmacia, settore tecnico, ambulatori)

- isotopi radioattivi non sigillati (medicina nucleare, chimica clinica)

- prodotti per I’igiene, detergenti e simili.

RISCHIO BIOLOGICO

Le strutture sanitarie rappresentano un ambito potenzialmente contaminato.

Per gli “operatori” non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio ¢
praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da
utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a
rischio biologico per I’operatore o per il paziente. Per cui oltre al rispetto dei principali requisiti
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organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea 1’esigenza di una puntuale adozione
delle misure di protezione esistenti (DPI) per attuare un’efficace azione preventiva.

I DPI sono particolarmente indicati per tutti gli “operatori” che svolgendo il proprio lavoro possono
venire a contatto con materiali biologici o con pazienti soprattutto nelle aree a maggior rischio come
per esempio Pronto Soccorso, dialisi, laboratori clinico-biologici e di microbiologia, nei blocchi
operatori e nelle sale parto, nelle Malattie Infettive e per la tutela dei pazienti anche nei reparti
onco-ematologici. L’uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione
puo di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente
presenti nell’ambiente. Ogni “lavoratore esterno” dovra conoscere gli elementi essenziali
dell’organizzazione dove prestera la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto
del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d’igiene ¢ per la protezione adeguata
nell’ottica di tutela della propria persona e degli ammalati. In tutte le attivita lavorative per le quali
la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, 1’Azienda ULSS 2 attua
idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una
adeguata informazione e formazione dei lavoratori , con I’obiettivo di evitare ogni condizione di
pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante
’attivita lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

RISCHIO CANCEROGENO

Farmaci antiblastici

Esistono, in alcuni centri di questa ULSS delle particolari unita ove vengono conservati, preparati e
somministrati, da personale esperto all'uopo formato, dei farmaci antitumorali antiblastici i cui
effetti negativi sull'uomo sono tuttora allo studio. Tali siti sono ad accesso ristretto, consentito ai
soli operatori esperti, e pertanto qualsiasi attivita presso I'area dovra essere autorizzata dai Dirigenti
del reparto o Preposti e successiva alla sanificazione ambientale. Per i luoghi di stoccaggio e
somministrazione risulta sufficiente attenersi alle disposizioni dei Dirigenti dei reparti o Preposti,
avendo cura di non manipolare per alcun motivo, senza autorizzazione, alcuna confezione di
farmaci, qualsiasi essi siano e di accedere a stanze di degenza/trattamento solo dopo aver avvisato i
Dirigenti del reparto o Preposti interessato.

Presenza di amianto

Presso le sedi di questa Azienda, non emergono particolari condizioni di rischio associato alla
presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale
esterno. Si dispone comunque l'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte
che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad
esempio su o in prossimita di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature, rimozioni
parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le
operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente I'evenienza
al Servizio di Prevenzione e Protezione.

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le piu comuni
radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X. Per quel che concerne gli
apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di
emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un
pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti €
quello sanitario che svolge la propria attivita nelle unita operative dove tale rischio & presente. Tale
rischio é presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita
segnaletica di sicurezza. E’ pertanto fatto divieto assoluto al personale dell’Impresa Appaltatrice /
Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attivita lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali
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impianti siano funzionanti 0 comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione
dell’area. L’accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale dell’ Aggiudicataria
sara consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche
I’Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalita e tempi di intervento.

RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Tale rischio é presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB,
Infrarossi., o Risonanza Magnetica. Nelle aree contenenti tali apparecchi sono apposti segnali di
avvertimento. Per quanto attiene alla identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a
tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

RISCHIO AGENTI FISICI
Le attivita svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore
a 80 dB.
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DA RESTITUIRE AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
COMPILATO E FIRMATO

MODULO INFORMAZIONI

FORNITURA

FORNITURA DI SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI
IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE, PER L’AZIENDA ULSS 2
MARCA TREVIGIANA, DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA
E ISTOLOGIA PATOLOGICA, DEL P.O. DI
TREVISO, E CONEGLIANO
AGGIUDICATARIA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALEE
AMMINISTRATIVA

CODICE FISCALE E
PARTITA IVA

DATORE DI LAVORO

RSPP Tel. e-mail:
MEDICO COMPETENTE Tel. e-mail:
TECNICO DI COMMESSA Tel. e-mail:
REFERENTE DELLA Tel. e-mail:
SICUREZZA

Tel. e-mail:
PREPOSTO

DUVRI SOTTOSCRITTO IN DATA: e
NUMERO DI LAVORATORI DELL’AFFIDATARIA IMPIEGATL: ..o,

NECESSITA DI INTEGRARE / VARIARE IL DUVRI Sl |:| NO |:|

L’Aggiudicataria I Responsabile Unico del Progetto
(RUP)

DUVRI n° 1192






