

## **Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



# **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 2407 del 07/11/2025

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

## **OGGETTO**

**FORNITURA DI N. 3 TOMOGRAFI A COERENZA OTTICA (OCT) DA DESTINARE ALLE CASE DELLA COMUNITÀ DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023**

## **OGGETTO**

FORNITURA DI N. 3 TOMOGRAFI A COERENZA OTTICA (OCT) DA DESTINARE ALLE CASE DELLA COMUNITÀ DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023

Il Dirigente proponente Dr.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

### **Premesso che:**

nell'anno 2021 l'Unione Europea ha predisposto un piano straordinario per la Ripresa dell'Europa denominato Next Generation EU (NGEU), l'Italia ha quindi approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha riguardato anche il servizio sanitario nazionale e regionale prevedendo, tra l'altro, la riforma dell'assistenza sanitaria territoriale;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in seguito alla riprogrammazione dell'8 dicembre 2023, si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in componenti, raggruppate in 7 missioni. In particolare nell'ambito di tale Piano, all'interno della componente 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale della missione 6 – Salute, è previsto, tra l'altro, il seguente investimento:

– M6C1 – Inv.1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona:

La Casa della Comunità (CdC), come previsto nel PNRR, rappresenta uno degli elementi concorrenti alla realizzazione della rete assistenziale territoriale; è il luogo fisico dell'assistenza sanitaria territoriale, di facile individuazione e dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria.

con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 dell'8 aprile 2022 sono stati approvati gli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6 Componenti investimento 1 e 2 e sono stati assegnati ai soggetti attuatori delegati gli importi necessari alla realizzazione degli interventi compresi nei vari allegati alla delibera;

con riferimento alla M6C1 – Inv.1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona, la programmazione regionale ha individuato le strutture afferenti al territorio di codesta Azienda, che si riportano di seguito:

Case della comunità

<b>Comune</b>	<b>CUP</b>
Asolo	I28I22000140009
Castelfranco Veneto	I28I22000150007
Codognè	I98I22000140009
Conegliano	I28I22000100009
Crespano di Pieve del Grappa	I58I22000500009
Dosson di Casier	I98I22000120009
Farra di Soligo	I78I22000160009
Mogliano Veneto	I68I22000220009
Montebelluna	I98I22000160009
Motta di Livenza	I38I22000180009
Oderzo	I54E22000640002
Paese	I98I22000100009
Treviso	I48I22000250009
Treviso	I48I22000240009
Valdobbiadene	I58I22000490006
Villorba	I98I22000110008
Vittorio Veneto	I14E22001150008

Come previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato dell'11 agosto 2022, n. 30 - Vers. 1.0 (agosto 2022), le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR devono svolgere il controllo al 100% dello stato di avanzamento e dell'effettivo conseguimento di milestone e target;

La Regione del Veneto in data 30 maggio 2022 ha provveduto nella sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo, allegando un Piano Operativo Regionale, più volte aggiornato, di attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 04/04/2023 è stata istituita l'“Unità di Coordinamento - PNRR Sanità e Sociale” avente compiti di Cabina di Regia, nonché di coordinamento e di supporto alle aziende sanitarie nella declinazione operativa e integrata degli interventi previsti nelle missioni del PNRR interessanti l'ambito sanitario, sociosanitario e sociale, oltre a quanto previsto dal DM 77/2022;

Con riferimento all'attivazione delle Case della Comunità, anche l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, con DDG n. 2358 del 15/11/2024, ha istituito una apposita Cabina di regia con i compiti di coordinamento, programmazione e controllo;

La Cabina di regia ha pertanto effettuato specifici incontri con i diversi Servizi coinvolti nel processo di attivazione delle strutture predette, al fine di consentire il completamento e l'entrata in funzione delle medesime nei tempi previsti;

Tenuto conto di quanto disposto nell'ambito degli incontri effettuati dalla Cabina di regia, nonché di quanto previsto dal DM 77/2022 e, dalle "Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-3 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, Investimento: M6C1I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona", condivise dal Ministero della Salute in data 20/03/2025, inviate dal Ministero della Salute in data 28/03/2025 risulta necessario procedere all'acquisizione di diverse attrezzature tecnologiche, tra le quali n. 3 tomografi a coerenza ottica (OCT);

conseguentemente la U.O.S. Ingegneria Clinica, in collaborazione con gli specialisti e i Direttori dei singoli Distretti, ha definito le caratteristiche tecniche delle apparecchiature da acquisire, pervenute in data 14/07/2025 alla U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica;

la U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica in data 17/07/2025 ha avviato una indagine di mercato, richiedendo un preventivo tecnico/economico alle seguenti ditte:

- Che Vista S.r.l.;
- Guarda Medical S.r.l.;
- Emmeci4 S.r.l.;
- T.M.T. S.r.l.

Con nota prot. n. 148484 del 01/08/2025, la U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha trasmesso alla U.O.S. Ingegneria Clinica i preventivi tecnico/economici pervenuti dalle ditte di seguito riportate, per la valutazione e la verifica dell'idoneità delle apparecchiature proposte:

- Che Vista S.r.l.;
- T.M.T. S.r.l.

Con nota prot. n. 168229 del 05/09/2025, la U.O.S. Ingegneria Clinica, analizzata la documentazione trasmessa e sentito il parere dei Direttori dei diversi Distretti interessati, ha comunicato quanto segue:

*“Entrambe le offerte prevedono l'inclusione per ciascun dispositivo di tavolo ad elevazione elettrica, pc e stampante.*

*Il sistema proposto da Che Vista risponde pienamente ai requisiti di capitolato previsti, mentre il prodotto proposto da TMT non raggiunge la frequenza di scansione richiesta fermandosi a 50.000 A-scan/sec contro gli 80.000 richiesti.*

*Per quanto concerne la parte economica, l'offerta di Che Vista è di 27.600€/cad per un totale di 82.980€+ Iva, mentre la proposta di TMT è di 28.000€/cad per un totale di 84.000€+ Iva.*

*Il preliminare tecnico prevedeva come preferenziale la possibilità di analisi del segmento anteriore. Il prodotto offerto da Che Vista vede il modulo incluso nella configurazione base. Per TMT, invece, il modulo ha un costo aggiuntivo pari a 853€/cad per un totale di 2.559€.*

*L'offerta complessiva di TMT, completa del modulo per l'analisi del segmento anteriore è, pertanto, pari a 86.559€ + Iva.*

*Stante quanto sopra, si propone di procedere con l'acquisizione dei dispositivi proposti dalla ditta Che Vista.”*

Con nota Prot. n. 142526 del 24/07/2025 il Servizio Prevenzione e Protezione ha trasmesso il DUVRI della fornitura di cui trattasi;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, la U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha avviato con la ditta Che Vista S.r.l., mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attivato da CONSIP Spa ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), RDO n. 5609997 chiedendo di confermare l'importo unitario del preventivo presentato in occasione dell'indagine di mercato, per un totale complessivo per n. 3 tomografi a coerenza ottica (OCT) pari ad € 82.980,00 + IVA al 22%;

Entro il termine previsto (16/09/2025), la ditta Che Vista S.r.l., ha confermato il preventivo presentato, per un totale complessivo per n. 3 tomografi a coerenza ottica (OCT) pari ad € 82.980,00 + IVA al 22%;

Sono state effettuate con esito regolare le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 nei confronti della ditta Che Vista S.r.l.;

L'importo della procedura rientra nei limiti di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

La presente costituisce decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;

È stato accertato che, relativamente alla fornitura in oggetto, alla data odierna:

- ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
- non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- la stessa non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11/07/2018;
- non sussistono alla data odierna Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale e/o Consip SpA;

**Tutto ciò premesso, si propone:**

- Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 alla ditta Che Vista S.r.l. la fornitura di n. 3 tomografi a coerenza ottica (OCT) da destinare alle Case della Comunità dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per un importo complessivo di € 82.980,00 + IVA al 22%, e così per complessivi € 101.235,60;
- Di approvare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) relativo alla fornitura di cui trattasi (Allegato n. 1);
- Di nominare, in quanto in possesso dei requisiti necessari:
  - quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Patrizia Favero, Direttore della U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica;
  - quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Gaia Valentinis, Dirigente Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 114, comma 1, nonché dall'Allegato I.2 art. 8 punto 4 lettere c) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la suesposta relazione.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente.

Acquisito il parere favorevole del Direttori Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza.

### DELIBERA

- 1) di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 alla ditta Che Vista S.r.l. (codice fiscale 05036060282) la fornitura di n. 3 tomografi a coerenza ottica (OCT) da destinare alle Case della Comunità dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per un importo complessivo di € 82.980,00 + IVA al 22%, e così per complessivi € 101.235,60;
- 2) di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del conto	Importo euro IVA compresa	N. aut.	Codice Commessa	Fonte di finanziamento	Centro ordin.
2026	SAN	PAAA420001	Attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 101.235,60	25-U04157 (pluriennale)	ATT_150	18 - Budget aziendale per gli investimenti	T020

- 3) di approvare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) relativo alla fornitura di cui trattasi (Allegato 1);
- 4) di nominare, in quanto in possesso dei requisiti necessari:
  - quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Patrizia Favero, Direttore della U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica;
  - quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Gaia Valentinis, Dirigente Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 114, comma 1, nonché dall'Allegato I.2 art. 8 punto 4 lettere c) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023.
- 5) di dare atto che, per la fornitura in oggetto, è stato accertato quanto segue:
  - ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
  - non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
  - la stessa non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11/07/2018;

- non sussistono alla data odierna Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale e/o Consip SpA;

- 6) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG sarà comunicato non appena la Piattaforma Telematica MEPA ne consentirà la relativa acquisizione;
- 7) si precisa che la presente fornitura è correlata a investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rientrante nella Missione C1 – Inv.1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona, e che i relativi codici CUP sono i seguenti:

<b>Case della comunità</b>	<b>CUP</b>
<u>Asolo</u>	I28I22000140009
<u>Conegliano</u>	I28I22000100009
<u>Mogliano Veneto</u>	I68I22000220009

- 8) di dare atto che la presente costituisce decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 commi 1 del D.Lgs.36/2023.

\*\*\*\*\*

*Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.*

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Mangione Patrizia
Il Direttore sanitario	Formentini Stefano
Il Direttore dei servizi socio-sanitari	Vescovi Paola

**Il Direttore generale  
Benazzi Francesco**

---