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ART. 1 -OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto I'affidamento del “Servizio di gestione dei percorsi riabilitativi Area
DSM, per I'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi”, eventualmente rinnovabile per
ulteriori 36 mesi.

L’appalto & suddiviso in n. 2 lotti:

L’affidamento avverra per singolo lotto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

| lotti oggetto di affidamento, elencati nella seguente tabella, si articolano in piu servizi, descritti per attivita, il
cui dettaglio & indicato nell’Allegato tecnico del presente Capitolato (Allegato 1).

Rif. Allegato LOTTO 1 — Gestione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati

tecnico

Servizio 1 Progetti di Inserimento Eterofamiliare Supportato per Adulti (I.E.S.A.)

Servizio 2 Progetti Terapeutico Riabilitativi Specifici Evidence Based (P.T.R.S.)

Servizio 3 Progetti di sostegno territoriale integrato: Centri di Promozione della Salute Mentale per

persone con disagio psichico

Servizio 4 Progetti di supporto attivo alla ricerca di lavoro secondo il metodo “Individual Placement
Support”

Servizio 5 Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali negli ambiti della casa/habitat sociale,
lavoro/formazione, socialita/affettivita (P.T.R.1.)

Rif. Allegato LOTTO 2 - Gestione di progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e

tecnico all'inserimento lavorativo

Progetti Riabilitativi in ambiente lavorativo (PR), Percorsi formazione lavoro (PF), Percorsi
di integrazione sociale nell’lambiente lavorativo (Pl) e Progetti innovativi di integrazione

sociale o di tipo riabilitativo in ambito produttivo (PPI)

La Legge regionale n. 19 del 25/10/2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanita regionale veneta
denominato Azienda per il governo della sanita della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la
individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.” ha previsto, tra 'altro, I'incorporazione delle
ex ULSS nn. 7 Pieve di Soligo e 8 Asolo nell’ex ULSS 9 di Treviso e la costituzione dell’Azienda ULSS 2
Marca trevigiana.

Attualmente alcuni servizi non sono presenti in tutto il territorio dell’Azienda ULSS. Pertanto la finalita del
presente appalto & quella di fornire all’'utenza gli stessi servizi in modo omogeneo all'interno del Dipartimento
di Salute Mentale dell’Azienda ULSS.

| fornitori, aggiudicatari dei singoli lotti, dovranno pertanto concorrere sia operativamente che a livello di
proposte progettuali e innovative allo sviluppo di un modello che garantisca tale omogeneizzazione.

Ogni lotto & munito di una sua autonomia funzionale, e vengono dettagliati nell’allegato tecnico del presente
Capitolato.

Prima dell’avvio del servizio, verranno tenuti degli incontri tra Appaltatore/i e Stazione appaltante volti a
definire un protocollo operativo, concordato e vincolante tra le parti, che definira aspetti di dettaglio per la
gestione dei servizi.

ART. 2 - ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avra una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso.

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
stipula del contratto.

In caso di anticipata esecuzione in via d’urgenza il servizio dovra essere attivato entro 30 giorni dalla data
del verbale di anticipata esecuzione oppure entro la data espressamente indicata nel verbale stesso.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs., n. 50/2016 e s.m.i., 'Appaltatore alla
scadenza del contratto avra l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, o
migliorative, fino a quando I'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana non abbia provveduto a sottoscrivere un
nuovo contratto e cio fino al limite massimo di 12 mesi dalla scadenza.
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L’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, allo scadere del contratto, si riserva la facolta di rinnovare il contratto,
per un periodo massimo di 36 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, o migliorative, ai sensi della
normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., TULSS n. 2 qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all’Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso I’Appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L’Appaltatore, in ogni caso, alla scadenza del contratto, dovra garantire la continuitad del servizio e il
passaggio di consegne all’Appaltatore subentrante fino alla completa presa in carico del servizio da parte di
quest’ultimo.

ART. 3 - PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi I'appalto dalla data di effettivo inizio del servizio, I'appalto si intendera conferito a titolo di
prova, al fine di consentire all’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del
rapporto contrattuale.

Qualora durante tale periodo I'esecuzione delle prestazioni abbia sortito un esito negativo, valutato secondo
quanto previsto dal presente documento, I'ULSS n. 2 Marca trevigiana procedera alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile senza che I’Appaltatore nulla possa o abbia a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova I’Appaltatore si impegna
comunque ad assicurare I'esecuzione del service fino al subentro del nuovo contraente.

Qualora I'Appaltatore non superi il periodo di prova, 'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana incamerera la
cauzione definitiva.

Per l'individuazione del nuovo contraente L’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana potra anche interpellare
progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria. In tal caso, come previsto dall'art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
I'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova all’Appaltatore verra data con preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi tre mesi.

Decorsi positivamente i primi tre mesi, il periodo di prova si intendera pienamente superato, senza necessita
di formale comunicazione in merito.

ART. 4 —- SVOLGIMENTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nello svolgimento del presente appalto, I’Aggiudicataria di uno o piu lotti deve attenersi alla normativa
vigente, ai regolamenti aziendali, agli standard di servizio riportati nel presente Capitolato, oltre che alle
indicazioni fornite, durante I'esecuzione dall’Azienda ULSS.

L’Aggiudicataria di ogni lotto, alla data di sottoscrizione del relativo contratto o esecuzione anticipata, dovra
individuare un Responsabile per l'intero lotto, quale interfaccia con I’Azienda, con potere decisionale e
gestionale, nonché dei Referenti/Coordinatori che verranno eventualmente richiesti nel successivo dettaglio
dei lotti.

Nel caso di aggiudicazione di piu lotti, il Responsabile per I'intero servizio dovra essere il medesimo per tutti i
lotti.

L’Aggiudicataria deve inoltre individuare e comunicare all’Azienda un sostituto del Responsabile di cui sopra
in caso di assenze di quest’ultimo a qualsiasi titolo (es. ferie, malattia, etc.).

Per tutti i lotti, il Responsabile dovra garantire la supervisione e il coordinamento delle attivita eseguite dal
personale dell’Aggiudicataria, secondo quanto concordato con I’Azienda ULSS.

L’Azienda si riserva la facolta di richiedere in ogni tempo la sostituzione del Responsabile e/o di eventuali
Referenti/Coordinatori da attuarsi entro un termine massimo di 30 giorni solari. Per I'attivita del Responsabile
di cui al presente articolo, ’Aggiudicataria non potra addebitare all’Azienda alcun costo aggiuntivo in quanto
la funzione di coordinamento deve intendersi compresa nei costi di gestione del servizio formulata in sede di
gara.

ART. 5 - FORMAZIONE
La formazione del personale & dimensione costante e fondamentale del lavoro e strumento essenziale nella
gestione delle risorse umane.
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L’Aggiudicataria di ogni lotto deve garantire attivita formative che rispondano a standard minimi di qualita e
assicurare il controllo del raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale dei partecipanti e di
miglioramento dei servizi resi.

La formazione programmata dall’Aggiudicataria di ogni lotto dovra avere cadenza almeno annuale e
riguardare argomenti inerenti il lotto / i lotti a cui si partecipa. L’Aggiudicataria di ogni lotto si obbliga a tenere
costantemente aggiornato il proprio personale su modifiche legislative nazionali / regionali e aziendali
relative all’appalto.

A conclusione di ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, I’Aggiudicataria di ogni lotto dovra dare
evidenza della formazione erogata.

Inoltre I’Aggiudicataria di ogni lotto deve prevedere I'erogazione di formazione “mirata” in caso di particolari
esigenze, come un cambiamento organizzativo, nuova normativa o in caso di inserimento di nuovi operatori.
L’erogazione della formazione non deve influire sullo standard minimo del servizio, sia in termini di qualita
che quantita, e deve essere garantita senza oneri a carico dell’Azienda.

ART. 6 - OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA

E’ a carico dell’Aggiudicataria di ogni lotto I'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa
vigente, a perfetta regola d’arte, alle condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute nel presente
Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall’Azienda.

Qualunque evento che possa pregiudicare I'esecuzione dell’appalto dovra essere segnalato nel piu breve
tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dal suo verificarsi.

Nel corso dell’esecuzione del contratto, 'Azienda ULSS fornira le istruzioni operative su come gestire le
segnalazioni.

| servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuita anche durante la
fase di attivazione.

L’Aggiudicataria di ogni lotto, pertanto, per nessuna ragione, pud sospendere o non eseguire, in tutto o in
parte, le attivita oggetto del servizio, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni
subiti.

A tal scopo I'Aggiudicataria di ogni lotto deve porre in essere ogni misura per garantire la continuita delle
prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.

ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
L’Appaltatore & tenuto:

e a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale,
che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente
appalto nel rispetto della normativa sulla privacy;

e anon divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;

e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del servizio;

o ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di
accesso non autorizzato o non conforme;

¢ ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone I'aggiornamento periodico e la formazione;

e a gestire e controllare in modo adeguato le modalita di trattamento, al fine di evitare accessi non
autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;

e in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare I'accesso ai dati e
conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L’Appaltatore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla
cura e discrezione usati dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri
dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Si impegna, altresi, ad attenersi scrupolosamente alla normativa
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vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi
dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o diventino di pubblico dominio, nonché, salva
diversa pattuizione, le innovazioni, le metodologie e le esperienze tecniche che I'Appaltatore sviluppi o
realizzi in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente I’Amministrazione manterra riservate le informazioni tecniche dell’ Appaltatore che venissero
portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall’Appaltatore stesso in fase di esecuzione
contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che I’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare all’Azienda stessa ed ai terzi.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n.
2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioé alle sole persone fisiche, acquisiti e
trattati dallULSS 2 Marca trevigiana, nell’ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a
societa, enti ed associazioni. Pertanto 'ULSS 2 Marca trevigiana effettuera il trattamento di dati personali
riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o
collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dal’ULSS 2 Marca
trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalita e per i correlati adempimenti
normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalita e procedure (anche informatizzate),
attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o
incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati
(“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilita ed opposizione (artt.
15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere dell’Appaltatore garantire la lecita utilizzabilita dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e
non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano
comunicati alla Stazione appaltante ai fini dell’esecuzione del contratto di cui al presente appalto, €, in
particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove
necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte
di Societa per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

Si richiama il contenuto dell’art. 29 del Disciplinare di gara.

ART. 9 - PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO
L’Aggiudicataria di ogni lotto, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o
specializzato che parli la lingua italiana e della cui condotta & ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi,
errori e/o0 omissioni.

I nominativi, la qualifica, CCNL applicato, monte ore settimanale (espresso in termini di FTE), tipologia di
rapporto (determinato/indeterminato) e sede operativa del personale impiegato dall’Aggiudicataria di ogni
lotto per I'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere comunicati all’Azienda prima dell’avvio
dell’esecuzione contrattuale. Ogni aggiornamento dell’elenco dovra avvenire entro due giorni lavorativi dalla
variazione di ogni singola voce. In caso di nuova entrata in servizio o sostituzione la comunicazione dei
nominativi dovra avvenire, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta
sostituzione.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni
professionali dovra avvenire contestualmente al verificarsi dell’evento. Anche in questo caso dovra essere
garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricatol/i.

L’Aggiudicataria di ogni lotto & altresi tenuta, previa richiesta dell’Azienda, a fornire entro cinque giorni
lavorativi, I'elenco completo del personale operante nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto
dando evidenza delle seguenti informazioni: numero di unita, monte ore, CCNL applicato dall'attuale
appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianita, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori
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assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive
previste dalla legislazione vigente.

L’Appaltatore dovra dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L’Appaltatore dovra, inoltre, dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari
per I'esecuzione delle attivitd connesse con I'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti
disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana si riserva la facolta di chiedere la motivata sostituzione del personale
della Ditta aggiudicataria, qualora quest’ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon
svolgimento delle attivita.

In particolare, I’ Aggiudicataria deve curare che il proprio personale:
rispetti il codice etico e deontologico;

segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto ogni anormalita, atto,
fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell’appalto e che risultasse
pregiudizievole per lo svolgimento dell’appalto o per 'Azienda ULSS 2;

tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell’appalto;

mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell’attivita lavorativa, oltre ad
attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non
osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell’Azienda, in questo caso,
saranno impegnative per la societa Aggiudicataria.

Nel caso in cui il personale del’Aggiudicataria o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere
comportamenti, atteggiamenti ed attivita tali da non consentire il buon svolgimento delle attivita, tanto da
costituire grave inadempimento, o violi gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante
potra risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare il deposito cauzionale definitivo,
fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice
Civile).

Il personale impiegato dovra essere in regola con le norme di igiene e sanita. E' a carico della Ditta
aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche, delle vaccinazioni ed altri
adempimenti prescritti dalle norme vigenti, previsti per il personale dipendente del’Azienda impiegato in
analoghe mansioni. In tal senso, I'’Azienda ha facolta di verificare in ogni momento la sussistenza delle
condizioni sanitarie necessarie per I'espletamento del servizio.

Il personale opera sotto I'esclusiva responsabilita della Ditta aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La
sorveglianza da parte dellAzienda ULSS 2 Marca Trevigiana non esonera le responsabilita
dell’Aggiudicataria per quanto riguarda I'esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilita per danni a
cose 0 persone.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e
responsabilita dell’aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria & tenuta verso i propri dipendenti e verso i soci lavoratori, in caso di cooperative,
all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali, nonché a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria & obbligata, altresi, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella localita in cui si svolgono le
prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni
altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella localita.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. | suddetti
obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse.

La Ditta aggiudicataria deve certificare, a richiesta del’Azienda ULSS, 'avvenuto pagamento dei contributi
assicurativi e previdenziali, ove dovuti, nonché I'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di
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categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori, qualora si tratti di
cooperative, impiegati nel servizio oggetto dell’appalto.

Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, I'Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana procedera alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta
aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta aggiudicataria non potra opporre eccezioni, né avra
titolo al risarcimento dei danni.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia dell' adempienza
contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto, valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa
comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'lspettorato del Lavoro, opera una ritenuta fino al
venti per cento dellimporto contrattuale; il relativo importo € versato all’appaltatore solo dopo che
I'lspettorato del Lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza.

L’aggiudicataria si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto,
le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ART. 10 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il sistema di controlli si articola come segue.

Sono oggetto di controllo i livelli minimi di servizio (Service Level Agreement in seguito SLA) indicati
nell’Allegato “Elementi di monitoraggio”.

Sara, inoltre, oggetto di monitoraggio la completa esecuzione e realizzazione di quanto previsto nel progetto
tecnico presentato in sede d’offerta anche tramite I'utilizzo di apposite check list.

| controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli
dichiarati dall’Aggiudicataria in sede di presentazione dell’'offerta di gara.

Con I'espressione sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

- controllare il mantenimento dei requisiti di servizio espressi nel Capitolato e nel progetto tecnico
presentato dall’Aggiudicataria in sede di offerta;

- monitorare gli SLA prestati dall’aggiudicataria stessa, valutando, pertanto, la performance fornita da
quest’ultima;

- sondare la qualita percepita dai destinatari del servizio.

Al momento dell’avvio del contratto il sistema di monitoraggio e controllo descritto a seguire, verra recepito in
appositi documenti che verranno trasmessi dal’Azienda ULSS all’Aggiudicataria.

Inoltre, in qualsiasi momento, I’Azienda ULSS ha la facolta di effettuare in piena autonomia i controlli di tipo
quantitativo e qualitativo del servizio offerti con le strumentazioni e con le modalita che riterra opportune nei
termini previsti dal Capitolato.

Tali controlli potranno essere effettuati in tutti i Distretti, in presenza o meno di rappresentanti o delegati della
Aggiudicataria stessa.

A tale scopo I’Azienda potra individuare apposito personale incaricato a svolgere I'attivita di cui al presente
articolo.

Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi documenti (es. verbali) sottoscritti dall’Azienda ULSS e dal
Rappresentante dell’Aggiudicataria (se presente ai controlli).

ART. 11 — CONTESTAZIONI E PENALI

In caso di difformita del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procedera all’applicazione
di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione
contrattuale per inadempimento.

Contestazioni

L’Azienda ULSS n. 2, fara pervenire all’Appaltatore, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, le
osservazioni, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale
incaricato; comunichera, altresi, eventuali prescrizioni alle quali I'’Appaltatore dovra uniformarsi nei tempi che
I’Azienda Sanitaria indichera.
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Penali

L’applicazione delle penali avverra di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute
nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite
dall’Aggiudicataria, sulla base di quanto segue.

Per ogni elemento oggetto di controllo e per ogni SLA di cui all’Allegato “Elementi di monitoraggio” non
rispettato, I'Azienda si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
del’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione alla gravita e numerosita delle non conformita
rilevate e secondo le modalita di quantificazione declinate nell’Allegato in questione.

Le penali comunque complessivamente non possono superare il 10% dell'importo contrattuale stesso.
sokokskoskok

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dal presente
articolo, saranno contestate all’Appaltatore per iscritto.

L’Appaltatore potra comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed
esauriente documentazione, nel temine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della
contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, a giustificare
’'inadempienza, saranno applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell'inadempimento.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverra, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza
e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’ Appaltatore - in esecuzione del rapporto
intrattenuto con la Stazione appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute — e/o sulla cauzione. Nel caso di
incameramento totale o parziale della cauzione, I'Appaltatore dovra provvedere alla ricostituzione della
stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera [I'Appaltatore
dall’'adempimento dell’'obbligazione per la quale si &€ reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo del
pagamento della penale medesima.

L’Appaltatore prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il
diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse di note di addebito da parte della Stazione appaltante, che potranno
essere scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento della prestazione.
Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti dell’Aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei
fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile per il servizio della Ditta stessa o generando elementi
oggettivi di presenza delle contestazioni (es. fotografie).

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Successivamente all’aggiudicazione, sara stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalita previste
all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verra stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverra entro il termine suddetto per causa imputabile all’Appaltatore (es.
mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest’ultimo decadra dall’aggiudicazione e la Stazione
appaltante acquisira la garanzia provvisoria oltreché riservarsi I'addebito degli eventuali danni e delle
eventuali maggiori spese per I’Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’Aggiudicataria.

Per quanto concerne lI'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E
del 03/04/2006 € la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:
¢ il Contratto;
e il Capitolato Speciale d’Appalto;
e gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
e ['Offerta economica;
¢ il Patto di integrita in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalita del 06/04/2017.
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In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, pud disporre I'anticipata esecuzione
dello stesso, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non
stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al
fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L’Azienda si riserva la facolta di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui I’Aggiudicataria receda dal
contratto.

Il contratto non conterra la clausola compromissoria.

Ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto sara stipulato, in modalita
elettronica, mediante scrittura privata.

L’Azienda nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserira, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010
s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 “Tracciabilita dei flussi finanziari”.

ART. 13 - CONTINUITA DEL SERVIZIO
| servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere espletati con assoluta continuita rispetto alla
pianificazione concordata con I’Azienda ULSS.

L’Appaltatore, pertanto, per nessuna ragione, potra sospendere 0 non eseguire, in tutto od in parte, le attivita
oggetto del presente servizio, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre
cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), I'’Appaltatore
dovra darne comunicazione scritta all’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, I’Appaltatore dovra assicurare in ogni
caso la continuita e I'efficienza del servizio.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore & obbligato a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione, a favore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il
mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L’importo della garanzia definitiva & pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi
dell’'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IlVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di
almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell’'offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,

I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Ulss, ad effettuare il
versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell’ Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico n. 31 del 19/01/2018.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016.

L’'ammontare della garanzia definitiva sara comunicato dall’Azienda e I'Appaltatore dovra provvedere alla
costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, I'acquisizione
della garanzia provvisoria oltre che I'addebito dei danni e delle maggiori spese per I'’Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverra solo dopo I'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali,
fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 365 giorni dalla scadenza del
contratto, lo svincolo avverra automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta
e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovra essere
prestata dall'lmpresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2,
lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dellimporto della garanzia del 50% € possibile solo se
tutte le imprese, costituenti I'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che
partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualita.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione
dellimporto della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualita € possibile solo se la
predetta certificazione & posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte
del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovra essere prestata dall’Appaltatore.

La riduzione dell'importo della garanzia & possibile solo se I'’Appaltatore possiede i requisiti per la sua
riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E’ fatto salvo I'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto
adempimento del contratto.

ART. 15 - ASSICURAZIONI — RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI
D’OPERA

L’Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere
(patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell’esercizio
dell’appalto, con cio esonerando I’Azienda ULSS 2 da ogni e qualsiasi responsabilita verso i prestatori di
lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e
verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta,
dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso.

E’ obbligo del prestatore del servizio stipulare, con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'lVASS
all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza
assicurativa di RCTO (Responsabilita Civile verso Terzi e verso prestatori d’'Opera), redatta in lingua italiana,
avente per oggetto analoga attivita del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La
polizza dovra prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00= unico per sinistro e senza
limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 = unico per sinistro e senza
limitazione per anno, una validita non inferiore alla durata del servizio affidato. E' ammessa la copertura
annuale della polizza con le indicazioni che seguono piu avanti.

La polizza dovra inoltre:

1. riportare tra il novero dei terzi la Stazione appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e
collaboratori;

2. riportare espressamente tra il novero degli “Assicurati” (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del
servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro
che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la nhormativa vigente;

3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine
periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non
influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;

4. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo
per I'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza
della prima mora;

5. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla
Stazione appaltante;

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potra dimostrare I'esistenza di

una polizza di RCTO, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal
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caso, si dovra produrre un’appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si
espliciti che la polizza in questione ¢é efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso
richiamo al CIG di riferimento, riportando i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per
sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche 1), 2) e 3) di cui sopra. La polizza e/o
'appendice di precisazione dovra essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle
attivita oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata
dall’assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura,
dovranno essere consegnate in originale o in copia conforma alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni
successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall’assicuratore per conferma di
pagamento.

Resta inteso che I'esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo & condizione essenziale e, pertanto, qualora I'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto, con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior
danno subito.

Qualora ’'Aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine
fissato dalla relativa notifica, I’Azienda ULSS 2 si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della
Ditta, trattenendo I'importo sulle fatture in pagamento.

ART. 16 - MODALITA DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma
restando l'applicazione delle eventuali penalita, sara effettuato previa presentazione di regolare fattura
all'Azienda, ai sensi della normativa vigente.

L’Aggiudicataria di ogni lotto dovra emettere singola fattura mensile con allegato un documento di dettaglio
delle singole attivita svolte, che verra definito nel’ambito del protocollo operativo concordato tra I’Azienda
ULSS e la ditta aggiudicataria di ciascun lotto.

Il pagamento delle fatture sara effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto
previsto dal presente capitolato e dall’'offerta tecnica dell’Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante
verifichera il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte
dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sara effettuato entro i 30 giorni
successivi dall’esito positivo di dette verifiche di conformita di addebito del corrispettivo.

Tale termine & da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall’art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni
operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura sara emessa con cadenza mensile e posticipata e dovra contenere il riferimento al
contratto, al periodo di fatturazione ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

| pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’Appaltatore di cui quest’'ultimo dovra fornire il
codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovra prevedere una clausola secondo cui il
I’Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
ss.mm.ii..

Sempre in sede di stipula del contratto, I'’Appaltatore € tenuto a comunicare le generalita e il codice fiscale
del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all’Azienda Sanitaria.

L’Appaltatore comunichera tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazionel/i
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i correntefi
dedicato/i nonché le generalita (home e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
detto/i contoli.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere
corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso
accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi € riprenderanno a
decorrere dalla definizione della pendenza.

Pag. 12 di 20



La Stazione appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, pud sospendere,
ferma restando I'applicazione delle eventuali penalita, i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate
inadempienze nell’'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali
(art. 1460 Codice Civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei
corrispettivi dovuti, I'’Appaltatore potra sospendere il servizio e, comunque, le attivita previste nel contratto.

E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con ’Azienda ULSS
n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., I'Appaltatore, i
subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del
presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la societa
Poste ltaliane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto
previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al
presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del
medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

L’Azienda procedera al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, previa verifica della regolarita
contributiva.

L’Appaltatore ed i subappaltatori dovranno trasmettere all’Azienda ULSS n. 2 all'atto della stipula del
contratto e, successivamente, in corso di esecuzione delle prestazioni, con cadenza mensile, tutta la
documentazione prevista all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, come modificato dal D.L.
26/10/2019 n. 124, convertito dalla L. 19/12/2019 n. 157.

In caso di R.T.l., il pagamento sara effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

Il pagamento delle fatture verra effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dellAzienda ULSS 2 Marca
trevigiana.

| canoni e i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di ogni costo necessario all’erogazione del servizio
(es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, contributivi, spese generali, spese per la
registrazione del contratto ecc.), ad esclusione dell'l.V.A..

ART. 17 — CORRISPETTIVI
| corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base dei prezzi
offerti riportati in offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
documento, negli altri atti di gara e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-
fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di
gara, alle caratteristiche tecniche e all’offerta tecnica dell’Appaltatore. In ogni caso I’Appaltatore si obbliga ad
osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di
sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorita, sono
compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI
| prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 (dodici) mesi del contratto.

Il corrispettivo per I'esecuzione del contratto verra aggiornato - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - sulla base di un’istruttoria condotta dall’Azienda sanitaria tenuto conto dei dati
desunti dall’ ISTAT, nella modalita di seguito descritta:

- il periodo di riferimento per il calcolo della prima rivalutazione € costituito dai 12 mesi seguenti la data di
attivazione del servizio;
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- i periodi di riferimento per il calcolo delle successive rivalutazioni dei prezzi decorreranno a partire dalla
scadenza del periodo di riferimento precedente, con durata fissa di 12 mesi. Il periodo intercorrente tra la
scadenza della validita dell’'offerta e I'avvio dell’esecuzione del contratto non & oggetto di rivalutazione
ISTAT.

La rivalutazione verra riconosciuta annualmente nella misura della media della variazione dell'indice ISTAT
(per le famiglie di operai e impiegati, “FOI”) relativo ai 12 mesi del periodo di riferimento in oggetto, rispetto al
valore dell’ indice ISTAT (per le famiglie di operai e impiegati, “FOI”) relativo alla data di inizio del periodo di
riferimento stesso.

La revisione dei prezzi, attuata secondo le modalita sopra descritte, dovra essere formalmente richiesta
dall’Appaltatore entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento, pena la
decadenza ad aver diritto alla revisione medesima.

Si presenta, con un esempio, la modalita di calcolo del coefficiente di rivalutazione.
Si consideri il caso di un appalto la cui esecuzione avvenga in data 01.01.2020.

Per il primo anno di appalto, quindi fino al 31.12.2020, i prezzi rimangono tali e quali a quelli prodotti in fase
di offerta di gara.

Alla scadenza del primo anno, in data 01.01.2021, I’Appaltatore pud chiedere la revisione prezzi per I'anno
2021 (puo farlo entro il 01.03.2021, all'interno dei 60 gg. previsti dalla scadenza del primo anno); la
variazione percentuale che dovra essere applicata sara pari a quanto indicato nella tabella sottostante
all'interno del riquadro corrispondente al mese di gennaio 2021, che corrisponde al primo mese del secondo
anno di appalto.

2021 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO

RIVALUTAZIONE

0, 0, 0, 0, 0,
PERCENTUALE 1,51% | 1,47 % 1,34 % 1,11 % 1,28 %

La modalita con cui sono stati ottenuti tali coefficienti percentuali & la seguente:

e siconsiderano i 12 indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (“FOI”),
inseriti nella specifica tabella ISTAT, a partire dal mese di gennaio 2020:

101,2-101,5-101,9-102,4 - 102,5- 102,6 - 102,9 - 103,2 - 103,2 - 103,6 - 103,7 - 104,0;
e si calcola la media di questi 12 numeri, che corrisponde a 102,725;

o si effettua ora il rapporto tra la media appena trovata e il valore dell'indice di gennaio 2020 (101,2),
perché ¢ il primo mese del periodo di riferimento considerato, e si ottiene il coefficiente moltiplicativo
1,0151 corrispondente appunto ad un aumento del canone dei servizi oggetto di appalto dell’ 1,51 %,
come indicato nel riquadro di Gen 2021 della tabella suddetta;

e allo stesso modo, per I'anno 2022, il periodo di riferimento per il calcolo della rivalutazione sara
costituito dai 12 mesi che decorrono a partire da gennaio 2021 e si concludono a dicembre 2021, con
analoghe modalita di calcolo; lo stesso iter procedurale verra seguito per il calcolo delle rivalutazioni per
gli anni successivi.

La revisione dei prezzi & riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al
prezzo originario, per la parte eccedente detta percentuale.

La revisione dei prezzi pud essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto € disciplinata oltreché dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si
intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.
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In caso di risoluzione del contratto, I’Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avra anche il diritto, a
titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L’Azienda, in caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali potra assegnare, mediante
comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione per adempiere. Trascorso inutiimente il predetto termine, il contratto sara risolto di
diritto (art. 1454 Codice Civile).

L’Azienda si riserva la facolta di risolvere il contratto con I’Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in
qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre
Ditte, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei
seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente
capitolato e dal progetto presentato dall’Appaltatore;

- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la
fiducia nella puntualita e precisione dei successivi adempimenti;

- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento del’Azienda per cause motivate e
comunicate per iscritto.

L’Azienda, inoltre, avvalendosi della facolta di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa
comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potra risolvere
di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. mancato superamento del periodo di prova;

2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

3. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo
che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;

4. in caso di reiterati ritardi nell’esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalita di
esecuzione dello stesso;

5. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;

6. in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attivita, nel caso di concordato preventivo (salvo il
caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di falimento (fatto salvo quanto
previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti
atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Appaltatore;

7. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Appaltatore subentrante, qualora
si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

8. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’Azienda ULSS;

9. nel caso in cui fosse accertata la non veridicita delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ovvero in
caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di
esecuzione del contratto;

10. in caso di mancato rispetto dei termini dell’avvio del servizio previsto dal presente capitolato;

11. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente capitolato;

12. per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della
Stazione appaltante;

13. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’Appaltatore di uno o piu dei servizi
affidati senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione
degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;

14. in caso di inadempienza in ordine al rispetto del piano di riassorbimento del personale (clausola
sociale);

15. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sara risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e
s.m.i..
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Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all’articolo dedicato del presente documento, il contratto
sara risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell’Appaltatore sprovvisto di
titolo di studio adeguato. In tal caso si provvedera, altresi, alla segnalazione all’Autorita competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni gia eseguite. Con la risoluzione del contratto
sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore
inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in piu dall’Azienda Sanitaria
rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante I'incameramento del
medesimo da parte dellAzienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti
dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa,
nulla spetta all’Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui
al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, I'Appaltatore dovra comunque garantire, a richiesta dell’Azienda
Sanitaria la continuita del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro
operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all’applicazione della penale, potra essere addebitato all’Appaltatore
inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per I'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo
il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facolta di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni
economiche gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolvera il contratto, totalmente o anche
parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che I'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di
natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di
espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per I'affidamento del servizio oggetto della
presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del
03/05/2011.

ART. 20 — CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 105 — comma 1 — del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, ’Azienda Sanitaria si riserva la facolta di
risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il
diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto & ammesso nei limiti e con le modalita previste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle
altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Si richiama integralmente il contenuto dell’art. n. 8 del Disciplinare di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che rimane unico
e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, I’Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il
possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovra essere depositata presso I’Azienda almeno 20 (venti) giorni prima
della data di inizio dell’esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L’Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

| subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio del
servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
L’Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a
pena della nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verifichera l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
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L’Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 es.m.i. procede all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare I'organizzazione ed i dettagli
tecnici/operativi proposti in sede di gara dall’Appaltatore.

ART. 21 - VARIAZIONE SOGGETTIVE

Nel caso I’Appaltatore dovesse, durante I'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o
accorpamenti, dovra darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed in tal caso si applichera la
disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione appaltante potra risolvere di diritto
il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire
per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ART. 22 - RECESSO

In caso di recesso trovera applicazione I'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice
Civile in materia.

L’Azienda ULSS n. 2 potra in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., cosi
come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi
all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L’Azienda ULSS n. 2 potra recedere dal contratto in qualsiasi momento dell’esecuzione, per motivi di
pubblico interesse, avvalendosi della facolta consentita dall’art. 1671 del C.C., tenendo indenne I’Appaltatore
delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

ART. 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITA
All’'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano:

a) le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i,;

b) le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura
— Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

c) il protocollo di legalita sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Uffici territoriali del Governo
del Veneto, Anci e Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verra stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verra immediatamente ed
automaticamente risolto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative
interdittive ai sensi dell’art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa
interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nhomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori
in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorita
giudiziaria;

b) I'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o
nell’opificio.
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Nell'ipotesi di cui sopra vi sara altresi la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all’'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla
stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture
ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai
fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa I'opportunita della
prosecuzione di una attivita imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o sub affidare parte dei servizi a favore di imprese
partecipanti alla procedura di gara per I'affidamento dell’appalto in questione.

La Ditta aggiudicataria dovra inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto
nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la
risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al
subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84, del
D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresi ad inserire nel contratto di subappalto o nell’eventuale subcontratto
una clausola che preveda anche I'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva
successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell’eventuale subcontratto,
salvo il maggior danno.

La Ditta aggiudicataria dovra altresi riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovra essere
assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 1 del Protocollo di legalita sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura — Ufficio
territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e
forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta. Sono a carico
dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

ART. 24 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L’Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale
verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalita:

a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;

b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio competente
e della persona a cui & stata consegnata;

c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici’, nonché previsti dal Codice di comportamento dellAzienda ULSS 2 Marca
Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04/03/2021, e pubblicato nel sito
www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.
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La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a
qualunque titolo, sono coinvolti nell’esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, pud costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO

Il presente articolo & redatto ai sensi dell’articolo n. 26 — comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n.
81/2008; si precisa che il caso riguarda I'affidamento del Servizio di gestione dei percorsi riabilitativi area
DSM, per I'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.

Come evidenziato nella documentazione di gara, lattivita oggetto dell’appalto, risulta essere svolta in
ambienti non appartenenti allAzienda Ulss 2 (domicili privati, strutture esterne, nonché aziende esterne),
fuori della giuridica disponibilita dell'Ente, pertanto:

- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano
immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui
lavoratori;

- si rimanda alla ditta aggiudicataria dell’appalto, I'onere di fornire adeguata formazione/informazione
sui rischi generali dei lavoratori.

A seguito dell'analisi delle attivita, delle modalita di espletamento del servizio ed in considerazione dei
luoghi, non & necessaria la predisposizione del DUVRI da parte del’Ente Committente (Azienda Ulss 2).

COVID - 19 accessi in area Ospedaliera

Come indicato nella documentazione di gara, il personale dell’Aggiudicataria per necessita legate alla
tipologia di servizio richiesto, accede occasionalmente per riunionifincontri presso le sedi Aziendali
interessate dall'appalto (CSM e DSM). Fermo restando che detti incontri si svolgeranno in locali (sala
riunioni/aule didattiche aziendali), in cui non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non
sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all'allegato Xl, vista la pandemia in corso causata dal’emergenza
sanitaria per il virus COVID — 19, detto personale, dovra rigorosamente rispettare le misure di contenimento
e di protezione individuale e per la collettivita, secondo quanto previsto dall’'ultimo DPCM attualmente in
vigore. Altresi seguira scrupolosamente le disposizioni organizzative interne alle sedi ospedaliere inerenti
anche ai percorsi pedonali consentiti, inoltre consultera la seguente documentazione specifica allegata alla
documentazione di gara:

- DVR Valutazione Rischio COVID-19 rev. 4;
- Utilizzo DPI gestione casi sospetti-accertati Covid19 rev. 5.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio da svolgere andra
verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

ART. 27 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta aggiudicataria & tenuta all’osservanza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana per il triennio 2021 -2023 (pubblicato nel sito
www.aulss2.veneto.it — Sez. Amministrazione Trasparente), approvato dallAzienda ULSS 2 Marca
trevigiana con deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 31/03/2021, sulla base della Legge 6
Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita
nella pubblica amministrazione” e all’osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13/11/2019.

La violazione degli obblighi derivanti pud costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 28 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., I'’Appaltatore
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s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni
caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per I'adempimento,
risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r. / p.e.c., il Contratto nell’ipotesi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e
del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a
pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione
Appaltante verifichera il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
ss.mm.ii. € tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e I'Azienda Sanitaria, sara competente
esclusivamente il Foro di Treviso.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorita dai contenuti non suscettibili
di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto
medesimo, la Stazione appaltante e I’Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti
sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di
pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegati:

Allegato 1 - Dettaglio attivita

Allegato 2 - Elementi di monitoraggio

Allegato 3 - DVR Valutazione Rischio COVID-19 rev. 4 e Utilizzo DPI gestione casi
sospetti-accertati Covid19 rev. 5.

Pag. 20 di 20



